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TERMO DE REFERENCIA
Lei 14.133/2021 (servicos comuns de engenharia)
(Processo Administrativo n° 6331/2023)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1 Contratacao de servicos comuns de engenharia consultiva para elaboracdo dos projetos basico e
executivo de instalacdo de novo sistema de climatizagdo no edificio sede do Coren-SP, contemplando
servigos de assessoramento ao Coren-SP quanto a licitagdo e fiscalizacdo dos servicos de montagem,
teste, pré-operacdo e instalacdo do referido sistema, observada a legislacdo aplicavel & prestacdo dos
Servigos.

1.2. O cronograma inicial da contratacéo corresponde ao seguinte:

1.2.1. ETAPA 1: entrega do anteprojeto e, sucessivamente, do projeto basico — até 15 (quinze) dias
contados da emissdo da ordem de inicio dos servi¢os pelo Coren-SP.

1.2.2. ETAPA 2: entrega do projeto executivo — até 15 (quinze) dias contados da aprovacao final do
projeto basico.

1.2.3. ETAPA 3: assessoramento ao Coren-SP na licitacdo — até 120 (cento e vinte) dias.

1.2.4. ETAPA 4: assessoramento na fiscalizacdo — periodo remanescente de vigéncia contratual —

dos servicos de montagem, teste, pré-operacao e instalacéo do sistema de climatizacdo — até
120 (cento e vinte) dias.

1.3. A remuneracéo da contratada sera varidvel em funcdo da concluséo progressiva de cada uma das
etapas da contrata¢do, da seguinte forma:

1.3.1. CONCLUSAO DA ETAPA 1: a contratada fara jus a remuneracéo de até 28,94% (vinte e oito
inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) do valor global proposto;

1.3.2. CONCLUSAO DA ETAPA 2: a contratada faré jus a remuneracéo de até 22,93% (vinte e dois
inteiros e noventa e trés centésimos por cento) do valor global proposto;

1.3.3. CONCLUSAO DA ETAPA 3: a contratada fara jus a remuneracdo de 2,42% (dois inteiros e
guarenta e dois centésimos por cento) do valor global proposto; e

1.3.4. CONCLUSAO DA ETAPA 4: a contratada fara jus a remuneracéo de 45,71% (quarenta e cinco
inteiros e setenta e um centésimos por cento) do valor global proposto.

1.4. Os servicos objeto desta contratagdo correspondem a servicos comuns de engenharia, do tipo
servigcos de engenharia consultiva, conforme justificativas constantes dos subitens 6.3 e 6.4 do Estudo
Técnico Preliminar — ETP.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacado sera de 270 (duzentos e setenta) dias contados da data de
assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei 14.133/2021, podendo ser prorrogado automaticamente,
a critério e no interesse do Coren-SP, quando o seu objeto ndo for concluido dentro do prazo de vigéncia
inicial, na forma do art. 111 da Lei 14.133/2021, respeitados 0s prazos maximos de vigéncia previstos na
referida lei e, sempre que possivel, o cronograma aplicavel a contratacao.
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1.5.1. Os servicos objeto da contratacdo se caracterizam como ndo continuos e contratados por
escopo, conforme justificativa constante do subitem 7.13 do ETP.

1.6. No caso de eventual divergéncia entre o contelido deste Termo de Referéncia e o do ETP, do Edital
ou do Contrato, devera prevalecer o disposto neste Termo de Referéncia.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da necessidade da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada nos seguintes topicos especificos do ETP: 1 (“Descrigdo da necessidade da contratagao”); 5
(“Levantamento de mercado e justificativa do tipo de solugéo a contratar”); 8 (“Estimativas de quantidade);
13 (“Demonstrativo dos resultados pretendidos). E, especialmente quanto aos quantitativos, no Anexo | —
Planilha Orgcamentéria deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacao, embora emergencial e excepcional, estd em consonancia ao item de ID 47
do Plano Anual de Compras e ContratacGes do Coren-SP referente ao ano de 2024, conforme justificativas
constantes do item 2 (“Alinhamento aos instrumentos de planejamento”) do ETP.

3. DESCRIGCAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solu¢cdo como um todo se encontra pormenorizada em tdpicos especificos do ETP,
nos itens 6 (“Descrigdo da Solugdo como um Todo”), 7 (“Requisitos da contratagdo”) e 10 (Justificativas para
parcelamento ou ndo da solugao”).

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Devem ser atendidos os seguintes requisitos de sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional
de ContratagBes Sustentaveis, quando da prestacdo dos servicos de engenharia consultiva objeto da
contratacéo:

41.1. Adequacédo ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel (art. 5° da Lei 14.133/2021),
priorizando-se, ha modelagem dos projetos basico e executivo e na prestacdo dos servigos de
assessoramento, a utilizacdo de servigos de nacionais e de produtos manufaturados nacionais.

4.1.2. Adequacédo a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei 12.305/2010), inclusive quando for o
caso de aplicacdo de logistica reversa, em especial:

a) 0s projetos basico e executivo devem contemplar, apés a entrada em funcionamento do
novo sistema de climatizacdo, a retirada de maquinarios, equipamentos e demais
componentes do atual sistema de climatizacdo, os quais, caso ndo possam ser
reutilizados, deveréo ser retirados com seguranca e de forma ambientalmente adequada
do edificio, sob responsabilidade contratual da empresa a ser contratada para execuc¢ao
dessas atividades;

b) durante as visitas técnicas previstas na contratacdo, obrigatérias ou facultativas,
quaisquer materiais ou insumos utilizados pela contratada na realizacdo de medicdes,
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avaliacOes, testes ou procedimentos similares deverdo ser devidamente separados e
retirados do edificio, sob responsabilidade da contratada, para posterior reutilizacao,
reciclagem ou destinacdo final ambientalmente adequada, observando-se, no que
couber, a Resolucdo CONAMA 307/2002, a NBR ABNT 15112 e demais atos normativos
aplicaveis a matéria.

4.1.3. Adequacdo ao Programa Nacional de Conservagéo de Energia Elétrica — PROCEL, conforme
Decreto 9.863/2019, e, em especial, com as diretrizes para elaboracdo de projetos de
engenharia referentes a sistemas de climatizagéo, previstas no Guia para Eficiéncia Energética
nas Edificacdes Publicas, editado pelo Ministério das Minas e Energia.

4.1.4. Adequacéo ao Decreto Federal 2.783/1998, que veda a aquisicao, pela Administracdo Pudblica
federal autarquica, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de produtos
gue destroem a camada de ozodnio.

4.1.5. Contemplar medidas para evitar o desperdicio de agua, em conformidade ao Decreto Estadual
48.138/2003.
Legislacédo aplicavel

4.2 Os servigcos de engenharia consultiva que comp8em o objeto da contratacdo deverdo ser prestados
pela contratada com observancia, sob sua integral responsabilidade, da legislacdo aplicavel, que
compreende atos normativos federais, estaduais e municipais referentes a prestacdo de atividades de
engenharia consultiva; a montagem, teste, pré-operacao e instalagdo de sistemas de climatizacao; e aos
padrdes de funcionamento adequado de sistemas de climatizagdo, inclusive com observancia do rol
exemplificativo de atos normativos elencado no subitem 4.2 do ETP e no subitem 4.2.1. a seguir.

4.2.1. De forma especifica, deverao ser observadas as seguintes normas:
- Lei Federal 3.589/2018;

- Cdédigo de Obras e Edificacdes do Municipio de Sdo Paulo (Lei 16.642/2017 e
Decreto Municipal 57.776/2017);

- Resolugdo ANVISA 09/2003;
- Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego;

- NBR ABNT 16401-1 — Sistemas centrais e unitarios — Parte 1. Projetos das
instalacdes;

- NBR ABNT 16401-1 — Sistemas centrais e unitarios — Parte 2: Parametro de
conforto térmico;

- NBR ABNT 16401-1 — Sistemas centrais e unitarios — Parte 3: Qualidade do ar
interior;

- NBR ABNT 13971 — Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilacéo e
aquecimento.

- NBR ABNT 10152 — Niveis de ruido para conforto acustico.
- NBR ABNT 13531 — Elaboracao de projetos e edificagdes — Atividades Técnicas.
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- Resolucao CONAMA 491/2018 — Padrées de qualidade do ar.

- Quanto as planilhas orcamentarias: Decreto 7.983/2013, Instrucdo Normativa
SEGES/ME 91/2022, Ac6rddos 1977/13 e 2622/13 do Tribunal de Contas da Unido — TCU e
OrientacSes para Elaboracdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas, editadas pelo
TCU.

4.2.2. Supletivamente, nos casos em que porventura se verificar eventual omissdo na legislacédo
aplicavel, deverdo ser consideradas, se o for caso, as normas editadas por entidades
internacionais reconhecidas como referéncias técnicas para os servi¢os, ou as recomendacgdes
de fabricantes dos equipamentos e materiais que integrardo o novo sistema de ar
condicionado.

Escopo dos servigos

4.3. A contratada sera exclusiva e integralmente responsavel por quaisquer erros, falhas ou defeitos dos
servigos, bem como por quaisquer danos ou prejuizos causados a pessoas ou bens durante a execugdo
dos servicos.

4.4, Na execucdo dos servicos, a contratada dever4d comprovar a alocacdo de profissionais de
engenharia e de nivel técnico ou superior devidamente habilitados, capacitados, atualizados e com
experiéncia na execucao dos servigos, observada a legislagéo aplicavel.

4.5, A contratada devera manter meios para contato, em dias Uteis, por telefone, e-mail ou outro meio
idéneo de comunicacdo, durante o horario comercial.

4.6. Os itens, quantitativos e custos aplicaveis a contratagdo encontram-se previstos no Anexo | —
Planilha Orgcamentéria deste Termo de Referéncia.

4.7. Quanto a parcela dos servi¢os a ser executada no edificio, para vistoria, inspecao, testes, avaliagcao
ou certificacdo de projetos, areas, instalagfes, estruturas, maquinarios, equipamentos e infraestruturas, a
contratada serd exclusiva e integralmente responsavel pelo fornecimento de equipamentos de protegéo
individual aos seus agentes, pela promocéo e protecdo de sua salde e seguran¢ga ho desempenho de suas
fungBes profissionais, pelas respectivas despesas com locomog¢éo e transporte, bem como por quaisquer
danos causados a pessoas ou ao patrimoénio do Coren-SP.

4.8. Antes da entrega do anteprojeto e do projeto basico para aprovacdo do Coren-SP, a contratada
deverd realizar vistoria do edificio, na forma do subitem 2.11 do Anexo Il — Memorial Descritivo deste Termo
de Referéncia, elaborando e entregando ao Coren-SP o respectivo Relatério de Vistoria.

4.9. Antes da elaboracao do projeto basico, a contratada deverd encaminhar ao Coren-SP 0 anteprojeto
referente a implantagdo do novo sistema de ar condicionado do edificio sede, observado, no que for cabivel,
o disposto no art. 6°, XXIV, da Lei 14.133/2021.

49.1. No anteprojeto, serdo apresentadas possiveis solu¢des (no minimo, duas) para a implantacéo
do novo sistema, com respectivas estimativas de custos de instalacdo e de operacédo, protecao
acustica contra ruidos, estimativa de carga térmica por pavimento (considerando as seguintes
variaveis: insolagdo; infiltracdo e renovacao do ar; ocupacao; equipamentos; e iluminacao); e
lista de equipamentos a serem utilizados (com descricao de suas principais especificacdes).

4.9.2. Em linha com o subitem precedente, o anteprojeto devera conter a concepc¢ao das solucfes de
sistema de ar condicionado, a partir das caracteristicas arquitetdnicas e de uso adequado do
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edificio, consolidando definicbes preliminares quanto a localizacdo e caracteristicas técnicas
dos principais equipamentos, pontos de consumo de utilidades e pré-dimensionamento das
redes de dutos.

4.9.3. No anteprojeto, serd indicada a solucéo técnica viavel e mais vantajosa para implantacdo do
novo sistema de climatizagdo no edificio sede (considerando aspectos como: desempenho,
custos de instalacéo e operacgao, impactos/externalidades e logistica na etapa de montagem e
instalagao), a qual, apés aprovacao pelo Coren-SP, devera ser desenvolvida e pormenorizada
no projeto basico.

4.9.4, Para fins de verificacdo da viabilidade e vantajosidade das solu¢des indicadas no anteprojeto,
guando houver a necessidade de elaboracéo de laudos técnicos, inclusive estruturais, deverdo
ser fornecidos pela contratada e estar inclusos na sua proposta, quanto a execu¢édo da ETAPA
1.

4.95. As solugcbes apresentadas no anteprojeto deverdo ser compostas de subsistemas por
andar/pavimento a ser climatizado artificialmente no edificio sede, de modo que todos os
andares/pavimentos com ar condicionado no edificio (térreo, 1° ao 8° andar e éarea de
convivéncia no 9° andar) deverdo ter seus subsistemas totalmente individualizados dos demais
subsistemas de outros andares/pavimentos, com a finalidade de se otimizar o respectivo
funcionamento e os servicos de manutencéo preventiva e corretiva de cada subsistema.

4.9.6. Preferencialmente, devera ser analisada a viabilidade/vantajosidade de implantagcéo de sistema
de climatizagdo composto por subsistemas por andar/pavimento por Fluxo Variavel de
Refrigerantes — VRF, na forma dos subitens 5.5 a 5.7 do ETP e do Anexo Il — Memorial
Descritivo.

4.9.7. Caso inviavel ou ndo vantajosa a implementacdo de sistema composto por subsistemas VRF

por andar/pavimento, 0 anteprojeto devera necessariamente contemplar a indicagdo de outro
tipo de sistema (outra solugdo técnica) cuja implementacdo no edificio seja compreendida
como vidvel e vantajosa para o Coren-SP, observado o disposto no subitem 4.9.5.

4.9.8. A eleicdo da solucdo a ser aplicada devera resultar da comparacdo entre as solucbes
disponiveis para implantagdo de novo sistema de ar condicionado no edificio, indicadas no
anteprojeto, selecionando-se a mais adequada, considerando-se sua viabilidade e
vantajosidades (técnica, econ6mica e ambiental, considerando parametros técnicos de
economia e conservacdo de energia), devendo a solugéo indicada pela contratada e aprovada
pelo Coren-SP estar em consonancia com o0s projetos de engenharia e arquitetura, estrutura,
de instalagbes elétricas e demais instalacdes do edificio, observando a néo interferéncia,
sempre que possivel, entre os diversos sistemas da edificacao.

4.9.9. Com a aprovacdo do anteprojeto pelo Coren-SP e formalizacdo da solucdo escolhida para
implantacdo do novo sistema de climatizacdo, tal solucdo devera ser adequada e
suficientemente desenvolvida pela contratada nos projetos basico e executivo.

4.10. Os projetos basico e executivo deverdo conter todos os elementos necessarios para a precificacdo
e a execucao dos servicos de montagem, teste, pré-operacdo e instalagdo de novo sistema de climatizagéo
no edificio sede do Coren-SP.

4.10.1. Os projetos basico e executivo deverdo ser elaborados a fim de viabilizar a posterior licitagdo e
contratacéo, pelo Coren-SP, dos servicos de montagem, teste, pré-operagdo e instalagdo do
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novo sistema de climatizacédo do edificio sede, de modo que seu contelido deve ser norteado
pela consecucao de tal finalidade, considerando sua maxima prioridade e urgéncia, de modo
gue solucdes e metodologias ndo compativeis com o atingimento de tal objetivo ndo se
considerardo incluidas no objeto da contratacgéo.

Também integra o objeto da contratacdo o correto dimensionamento do novo sistema de
climatizacé@o e de todos os seus componentes, a elaboracdo de memorial descritivo com todas
as especificacdes técnicas e variagles, e de planilhas de estimativas de quantitativos e custos
de implantacdo (orcamento de referéncia), em conformidade com o Decreto 7.983/2013, na
forma do subitem 4.2.1.

Os projetos bésico e executivo deverdo contemplar a retirada, apés a entrada em operagédo do
novo sistema, de maquinarios, equipamentos e demais componentes do atual sistema de
climatizacéo instalado no edificio, de forma segura e sustentavel, com menor impacto possivel
sobre o funcionamento da sede, e com reutilizacdo, reciclagem ou destinagdo final
ambientalmente adequada dos respectivos materiais, observada a legislagéo aplicavel.

Os referidos projetos deverdo ser elaborados e entregues de acordo com as normas técnicas
aplicaveis editadas pelo sistema CONFEA/CREA e pela ABNT, devendo seu conteudo
consubstanciar conjunto expresso de informacdes técnicas necessérias e suficientes para
posterior precificagdo, licitacdo, contratacéo, execuc¢do, gestédo e fiscalizacdo das atividades de
montagem, teste, pré-operacao e instalacdo do novo sistema de ar condicionado, contendo, de
forma clara, precisa e completa, todas as especificagcdes técnicas e quantitativos/precos de
materiais, servicos, mao de obra, encargos, entre outros, para a adequada execucdo dos
projetos.

A contratada devera considerar, nos projetos basico e executivo, que os ambientes do edificio
sede do Coren-SP estdo ocupados durante todo o ano; que a execucdo dos servicos de
montagem e instalacdo do novo sistema de ar condicionado devera, sempre que possivel,
evitar ou, ao menos, mitigar impactos ou externalidades negativas, principalmente
interferéncias nos ambientes (de atendimento aos profissionais de enfermagem e de trabalho
pelos agentes publicos e politicos deste Conselho), de modo que sua execucdo afete 0 minimo
possivel o desempenho de atividades institucionais no edificio.

Os projetos basico e executivo deverdo contemplar as adequacdes necessarias nas
instalacdes elétricas e demais instalagcdes do edificio (hidraulicas, estruturais, entre outras),
limitadas ao que se relaciona a implantacdo do novo sistema de climatizagéo.

A contratada deverd obter as aprovagdes dos projetos basico e executivo perante o CREA-SP
e demais 6rgédos ou entidades do Poder Publico federal, estadual ou municipal, inclusive, se for
0 caso, perante a Prefeitura de Sao Paulo, o Corpo de Bombeiros do Estado de S&o Paulo e a
concessionaria distribuidora de energia elétrica. Os respectivos custos para aprovacao dos
projetos nos 6rgdos e entidades competentes deverédo estar previstos no valor da proposta e
constar na planilha de formac¢&o de precos.

As revisBes no projeto bésico formalmente solicitadas por escrito pelo Coren-SP deverdo ser
concluidas pela contratada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados da solicitacao,
admitindo-se sua prorrogacdo a critério do Coren-SP mediante pedido da contratada,
devidamente formalizado, justificado e instruido.
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4.10.8.1. Considera-se incluida no valor da proposta a quantidade de até 3 (trés) revisdes por projeto
(basico ou executivo), solicitadas pelo Coren-SP.

4.10.8.2. Eventuais solicitacdes de revisdo de projeto excedentes a quantidade prevista no subitem
anterior deverdo ser precificadas na proposta, ndo podendo ultrapassar 2,5% (dois inteiros e
cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por revisao.

4.10.8.3.  Apds a aprovagao, eventuais revisdes ou ajustes no contetdo dos projetos basico ou executivo
poderdo ser solicitadas a qualquer tempo pelo Coren-SP durante a vigéncia da contratacao,
desde que sejam devidamente justificadas e comprovadas falhas ou erros nos projetos. As
revisdes solicitadas por falhas ou erros nos projetos ndo serdo computadas nos quantitativos
previstos nos subitens 4.10.8.1. e 4.10.8.2.

4.11. O projeto basico devera atender as alineas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do inciso XXV do art. 6° da Lei
14.133/2021 e conter os produtos previstos neste Termo de Referéncia, respeitadas as exigéncias previstas
no Anexo Il — Memorial Descritivo.

4.11.1. O projeto bésico serd desenvolvido a partir da aprovacdo do anteprojeto, com a selecao da
solucdo a ser utilizada, a qual devera ser adequada e suficientemente desenvolvida no projeto
basico, com o maior nivel de detalhamento possivel quanto as informa¢cBes necessarias ao
levantamento de materiais, servicos, mdo de obra e respectivas quantidades, com a finalidade
de maximizar a sua perfeita execu¢cdo quando da elaboracdo do projeto executivo e da
instalacdo e montagem do novo sistema de climatizacdo e minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de revisbes durante a elaboracéo do projeto executivo ou quando da licitagdo
ou execucdo dos servicos de montagem e instalacdo do novo sistema.

4.11.2. O projeto béasico devera conter a definicdo, dimensionamento e representacdo de todos os
seus componentes.

4.11.3. Devera conter também quantitativos de servigcos e fornecimentos de materiais e as indicaces
necessarias a fixacdo dos prazos de execucéo.

4.11.4. Devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalagbes da
edificacdo, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos projetos e a
necessidade de acesso para manutencdo preventiva e corretiva das instalacdes de ar
condicionado.

4.11.5. Devera conter composi¢do dos custos unitarios de todos os servicos em nivel de projeto
bésico.
4.11.6. Deverd contemplar fornecimento do orcamento detalhado da execucdo das instalacdes,

fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos perfeitamente especificados, bem
como as indicagdes necessarias a fixacdo dos prazos de execucéo.

4.11.7. A especificacdo de cada item do projeto basico e de seus quantitativos devera ser consignada,
de forma suficientemente detalhada para compreenséo de cada item/quantitativo, em planilha
orcamentdria que posteriormente integrard o orcamento de referéncia necessario para licitagdo
dos servicos de montagem e instalacao do novo sistema.

4.11.8. O conteudo do projeto bésico devera contemplar, no minimo, os itens listados abaixo:

a) Especificagdes técnicas do sistema de climatizagéo;
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Célculo da carga térmica;

Descricdo geral do sistema,;

Bases de calculo;

Tabelas de resumo de calculo;

EspecificagBes dos equipamentos do sistema;
Folhas de detalhes dos equipamentos do sistema,;

Desenhos contendo a rede hidraulica e de dutos, com plantas e cortes, incluindo todo o
detalhamento necessério, principalmente salas de maquinas por andares/pavimentos, bem
como pontos de consumo de 4gua e de energia elétrica;

Esquemas quanto a rede elétrica;
Detalhes tipicos de montagem e instalagéo;

Selecdo e dimensionamento da capacidade dos condicionadores e evaporadores;
dimensionamento da rede de dutos e posicionamento de bocas de ar do novo sistema.

O projeto béasico serd composto pelos seguintes produtos, os quais, apds aprovacao pelo
Coren-SP, deverdo ser adequada e suficientemente desenvolvidos no projeto executivo:

Memorial descritivo do projeto, com justificativas da solugdo, especificagBes técnicas dos
materiais a serem utilizados (contemplando equipamentos e modelos de referéncia) e
metodologia para execu¢do da montagem e instalacdo do novo sistema;

Meméria de calculo do projeto;

Caderno de Encargos contendo as especificagdes técnicas de materiais, servicos, méo de obra
e os critérios para medi¢do de cada item;

Planilha de quantitativos/precos e suas memorias de célculo, utilizando-se, preferencialmente,

a tabela referencial do SINAPI (conforme art. 23, 8§ 2° da Lei 14.133/2021, Decreto
7.983/2013 e IN SEGES/ME 91/2022), sem prejuizo do desenvolvimento e aprimoramento
dessa planilha quando da elaboracao do projeto executivo;

Pranchas de desenhos do projeto do novo sistema de climatizacdo, em escala 1:75, e detalhes
em escadas adequadas e compativeis com o conteldo das pranchas, contendo: indicacdes
dos dutos de insuflamento e retorno de ar, canalizagdes e condensacdo, quanto a materiais,
comprimentos e dimensdes, com eleva¢bes; bocas de insuflamento e retorno; localizacédo
precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saidas de ar, e pontos de consumo;
interligacBes elétricas, comando e sinalizagcdo e outros elementos; desenhos do sistema em
representacao isométrica, com indicacdo de dimensdes, diametros e comprimentos dos dutos
e canalizag8es, vazfes, pressfes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros,
vélvulas e outros elementos; detalhes das salas para condicionares e outros elementos;
detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e suporte
da instalacao; relatério técnico, conforme pratica geral de projeto.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica do projeto, emitida perante o CREA-SP
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4.12. O projeto executivo sera desenvolvido a partir da aprovacdo do Projeto Basico e devera
atender aos requisitos previstos no inciso XXVI do art. 6° da Lei 14.133/2021, contemplando todos os
elementos necessarios a precificacdo e execucdo dos servicos de montagem, teste, pré-operacdo e
instalacdo do novo sistema de climatizacdo no edificio, com detalhamento adequado e suficiente de todas
as interfaces do sistema, de seus subsistemas e respectivos componentes, com a finalidade de maximizar a
sua perfeita execugdo da instalacdo e montagem do novo sistema e minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de revisdes durante a licitacdo ou execucdo dos servicos de montagem e instalacdo do
novo sistema.

4.12.1. O projeto executivo deverd contemplar a apresentacdo de todos os detalhes de execucao,
montagem e instalacdo dos componentes do sistema, inclusive elementos de suporte, fixacao,
apoio de dutos e tubulacdes, isolamento e outros.

4.12.2. Devera apresentar também todos os subsidios necesséarios para modelagem da licitacdo e
execucdo dos servicos de montagem e instalagdo do novo sistema, compreendendo sua
programacdo, estratégia de suprimentos, testes, certificagBes, normas de fiscalizacdo e
requisitos para funcionamento adequado em conformidade a legislagao aplicavel.

4.12.3. A especificacdo de cada item do projeto executivo e de seus quantitativos devera ser
consignada, de forma suficientemente detalhada para compreenséo de cada item/quantitativo,
em planilha orcamentaria que posteriormente integrard o orcamento de referéncia necessario
para licitagdo dos servicos de montagem e instalacdo do novo sistema.

4.12.4. Os detalhamentos do projeto executivo que interfiram em outros sistemas da edificacdo
deverdo ser previstos, para que o sistema de climatizacdo e os referidos sistemas figuem
perfeitamente harmonizados entre si.

4.12.5. O contetdo do projeto executivo devera contemplar, no minimo, 0s seguintes itens: a)
desenhos, plantas e detalhamentos; b) quadro de composi¢cdo do BDI; c) detalhamento dos
encargos fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciarios sobre méo de obra, inclusive se sera o
caso ou ndo de desoneracao da folha fiscal de pagamento quando da execucdo dos servigos
de instalacdo e montagem do novo sistema de ar condicionado; d) planilha orcamentaria; €)
cronograma fisico-financeiro; f) composic6es analiticas auxiliares; g) insumos; h) tabela ABC e
curva ABC.

4.12.6. O projeto executivo sera composto pelos seguintes produtos:

a) Memorial descritivo do projeto, com as justificativas da solucdo, especificagcdes técnicas
materiais a serem utilizados (contemplando equipamentos e modelos de referéncia) e
metodologia para montagem, instalacéo, teste e instalacdo do novo sistema;

b) Memdria de calculo do projeto;

¢) Caderno de Encargos, contendo as especificacBes técnicas de materiais, servicos, méo de
obra e o critério de medicacdo de cada item;

d) Pranchas de desenhos do projeto do novo sistema, na escala 1:75, e detalhes em escalas
adequadas e compativeis com o contelido das pranchas, contendo: plantas de cada nivel da
edificacdo, conforme o projeto basico, com ampliacdes (quando necessérias), cortes e
detalhes, indicacdo de tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e

Pagina 9 de 29



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
Alameda Ribeirdo Preto, 82, Bela Vista, Sdo Paulo/SP — CEP 01331000
(11) 3225-6300 — www.coren-sp.gov.br

Y
m““"\
s>

acessorios; detalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicacdo dos modelos,
capacidades e fabricantes; relatério técnico, conforme pratica geral de projeto.

e) Planilhas de quantitativos e suas memérias de calculo;

f) Cronograma fisico-financeiro para licitacdo, contratacdo e execucdo dos servicos de
montagem, instalacdo, teste e instalacdo do novo sistema, atrelado aos valores indicados na
planilha de composicao de custos e as respectivas fases/etapas de execug¢ao dos servigos;

g) Planilha de composi¢céo de custos, na qual devem constar todos 0s custos unitarios, com
indicacao do item de referéncia utilizado para cada material, servico ou méo de obra, devendo
0s respectivos precos serem obtidos em conformidade ao disposto no § 2° do art. 23 da Lei
14.133/2021 (observando-se também as normas do Decreto 7.983/2013 e da IN SEGES/ME
91/2022), utilizando-se, preferencialmente, a tabela referencial do SINAPI;

h) Composicdo dos custos de méo de obra de profissionais horistas e mensalistas, observado o
disposto na alinea precedente; e,

i) Anotacé@o de Responsabilidade Técnica do projeto, emitida perante o CREA-SP.
4.13. No projeto executivo, a contratada também deverd indicar e justificar:

4.13.1. Se a contratacdo dos servicos de montagem, teste, pré-operacao e instalacdo do novo sistema
de climatizacdo podera contemplar, em seu objeto, garantia ou servicos de manutencgéo
preventiva e corretiva, por periodo determinado.

4.13.2. Se a empresa a ser contratada para prestacdo dos servicos de montagem, teste, pré-operagao
e instalacdo do novo sistema de climatizacdo deverd atender a requisitos especificos de
qualificagdo técnica previstos em lei.

4.13.3. As autorizagfes, licencas e outorgas do Poder Publico (federal, estadual ou municipal),
inclusive construtivas e/ou ambientais, necessarias para a instalagdo e operacdo do novo
sistema de climatizacéo.

4.14. As planilhas or¢camentarias que instruirdo os projetos basico e executivo deverdo conter as
seguintes informagdes: a) descricdo do item unitario com indicagdo do cédigo SINAPI ou outra fonte de
preco (observado o disposto no § 2° do art. 23 da Lei 14.133/2021); b) definicdo de unidade do item, sem
fazer o uso de unidades vagas como, por exemplo, verba, pontos, conjunto, entre outras; ¢) quantidade de
unidades do item; d) custo unitério do item; e, e) custo total do item.

4.14.1. Cada planilha orgamentaria devera conter a composigdo dos custos unitarios de cada um de
seus itens e servigos, além da composi¢do do BDI e da composicdo dos Encargos Sociais
aplicados a méo de obra.

4.14.2. Os custos unitarios de materiais e servicos deverdo ser iguais ou menores que a mediana do
item correspondente do SINAPI, conforme inciso | do § 2° do art. 23 da Lei 14.133/2021. Para
itens ndo existentes no SINAPI, adotar precos de referéncia observando a ordem de prioridade
estabelecida no § 2° do art. 23 da Lei 14.133/2021. Quanto a utilizacdo de fontes privadas,
priorizar plataformas de dados TCPO Web, CUB/m’/CBIC, AETESP, ABEMI, Catho Online,
entre outras.

4.14.3. Os encargos sociais indicados na tabela SINAPI para horistas e mensalistas deverdo
corresponder aos mensurados no Estado de Sao Paulo.
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4.14.4. As planilhas orcamentarias deverdo apresentar o preco global de referéncia, o qual sera
resultante do custo global de referéncia acrescido do valor correspondente ao BDI.

4.14.5. A definicdo da composicdo do BDI, especifica para cada uma das parcelas autbnomas da
execucao, devera observar o entendimento consolidado pelo TCU sobre o tema no Acdérdao
2.622/13.

4.15. Quanto aos cronogramas fisico-financeiros previstos nos projetos basico e executivo, deverao

ser estruturados de acordo com as etapas de execucao, com prazos de execuc¢do fisica compativeis com a
atividade prevista.

4.15.1. As etapas do cronograma fisico-financeiro deverdo ser definidas por periodos mensais.

4.15.2. As etapas do cronograma fisico-financeiro deverdo definir os conjuntos de servi¢cos que, uma
vez executados, serdo mensurados pela fiscalizacéo ao final do més, observando-se que, em
principio, os servicos de montagem, teste, pré-operacdo e instalacdo do sistema serdo
contratados sob o regime de empreitada por preco global.

4.15.3. As etapas deverdo estar claramente definidas em blocos de atividades fisicas, no cronograma
fisico-financeiro, de modo que nao restem duvidas durante as medi¢cdes mensais e evidenciem,
para a futura contratada para execucdo dos servigcos de montagem/instalacdo, quais serdo 0s
servicos a serem considerados nas medi¢cdes mensais, jA que as etapas somente serdo
consideradas para fins de pagamento, em principio, quando executadas em sua totalidade.

4.16. Apds a entrega do projeto executivo e sua aprovacdo pelo Coren-SP, a contratacdo
compreenderd atividades de assessoramento ao Coren-SP, a serem prestadas pela contratada (ETAPAS 3
E 4):

4.16.1. Durante a licitagdo dos servicos de montagem, teste, pré-operacdo e instalagdo do novo
sistema de climatizacéo.

4.16.2. Durante a execugdo dos servi¢os discriminados na alinea anterior.

4.17. Na Etapa 3 prevista no subitem 4.16.1, havera exigéncia de servicos consultivos por até 120

(cento e vinte) dias, que deverdo ser prestados por responsavel técnico da contratada (engenheiro
mecanico), em quantitativo minimo de 10 (dez) horas e méximo de 16 (dezesseis) horas.

4.18. Na Etapa 4 prevista no subitem 4.16.2, havera exigéncia de servi¢os consultivos desde o inicio
da vigéncia da contratacdo dos servicos de montagem e instalagdo do novo sistema de climatizacao até a
sua efetiva entrada em operagéo (prazo inicial estimado em mais 120 dias além do periodo de licitagao).
Tais servicos deverao ser prestados pelo responsavel técnico (engenheiro mecanico) e por preposto
(mecénico em refrigeracéo) da contratada, incluindo a certificagcdo da instalagdo do sistema e respectivos
testes de pré-operacéo e operacao.

4.18.1. O assessoramento de que trata subitem 4.16.2 devera ser coordenado pelo responsavel
técnico da contratada (engenheiro mecanico), mediante avaliacdo, até a sua conclusdo, dos
servicos de montagem e instalacdo do novo sistema e de sua adequacdo aos projetos béasico e
executivo.

4.18.2. Na forma do subitem precedente, a contratada deverd realizar inspecdo dos servicos de
montagem/instalacao no local de sua execuc¢édo (edificio sede do Coren-SP), por meio de seu
responsavel técnico (engenheiro mecanico), com frequéncia minima de 1 (uma) visita técnica
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por semana, acompanhado do preposto da contratada (mecanico em refrigeracédo) e do fiscal
do contrato, pertencente ao Coren-SP. A contratada sera responsavel por elaborar relatério
técnico referente a inspecédo e entrega-lo a fiscalizacdo do Coren-SP no prazo de até 2 (dois)
dias Uteis apés a sua realizacéo.

4.18.3. Para inspecgdo na forma do subitem precedente, a quantidade minima de horas técnicas do
responsavel técnico da contratada sera de 48 (quarenta e oito) e a maxima de 68 (sessenta e
0ito).

4.18.4. Para o assessoramento de que trata o subitem 4.16.2., a contratada também deveré realizar a

supervisdo em tempo integral da execucgdo dos servicos de montagem e instalacdo do novo
sistema de climatizagdo, por meio de preposto (mecénico em refrigeracdo), que devera
monitorar o andamento da obra, reportando sua evolu¢éo ao responséavel técnico da contratada
e afiscalizagédo do Coren-SP.

4.18.5. O monitoramento a ser realizado pelo preposto da contratada (mecanico em refrigeracdo) na
forma do subitem precedente ndo podera ser inferior a 440 (quatrocentos e quarenta) horas e
exceder a quantidade de 704 (setecentos e quatro) horas.

4.19. Atividades consultivas formalmente solicitadas pelo Coren-SP nas etapas de assessoramento
(previstas nos subitens 4.16.1. e 4.16.2.) deverdo ser concluidas, quando ndo necessario comparecimento
ao edificio, nos seguintes prazos, admitindo-se sua prorrogacao a critério do Coren-SP mediante solicitacdo
e justificativa fundamentada da contratada: a) 1 (um) dia Util — no caso de alta urgéncia (evento que cause
interrupgdo dos servicos de montagem e instalagdo do novo sistema e prejuizos ao Coren-SP); b) 2 (dois)
dias Uteis — no caso de média urgéncia (evento que enseje risco de interrupcéo dos servicos de montagem
e instalacdo); e, c) até 5 (cinco) dias Uteis — no caso de baixa urgéncia (demais eventos).

4.20. Havendo necessidade de assessoramento mediante atendimento presencial no edificio, o
comparecimento de agente da contratada devera ocorrer nos seguintes prazos: a) 2 (duas) horas — alta
urgéncia (evento que cause interrup¢éo dos servicos de montagem e instalagdo do novo sistema ou risco a
salde ou seguranca de pessoas); b) 24 (vinte e quatro) horas — média urgéncia (evento que cause risco de
interrupcdo dos servicos de montagem e instalacdo); e, c) até 5 (cinco) dias Uteis — baixa urgéncia (demais
eventos).

4.21. Durante as etapas de assessoramento, cabera a contratada:

4.21.1. Proceder ao acompanhamento da licitacdo e da fiscalizacdo, pelo Coren-SP, dos servigcos de
montagem e instalacdo do novo sistema de climatizacédo, verificando se estdo sendo cumpridas
todas as disposicoes e especificagfes constantes dos projetos basico e executivo, bem como
deste Termo de Referéncia e demais documentos de regéncia da contratacdo (Edital, Contrato,
e ETP), fornecendo toda a assessoria técnica necessaria.

4.21.2. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacfes, quantitativos e demais elementos dos projetos basico e
executivo, bem como fornecer informacdes e instru¢des necesséarias ao desenvolvimento da
licitacdo e da execucédo dos servicos de montagem e instalacdo do novo sistema.

4.21.3. Solucionar as davidas e questdes pertinentes a viabilidade, prioridade, sequéncia, riscos ou
impactos dos servicos a serem executados.
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4.21.4. Avaliar a qualidade dos servicos de montagem e instalacdo do novo sistema e se estdo sendo
executados em conformidade com os projetos basico e executivo, com as técnicas adequadas
e/ou de acordo com as normas técnicas aplicaveis.

4.21.5. Avaliar se os materiais e equipamentos a serem utilizados sdo adequados e aplicaveis aos
SEervigos e se possuem as caracteristicas, quantidades e especificagdes técnicas discriminadas
nos projetos basico e executivo.

4.22. Os quantitativos previstos nas ETAPAS 3 e 4 ndo se aplicam as eventuais revisdes do projeto
bésico ou do projeto executivo solicitadas pelo Coren-SP, servicos que estdo atrelados as ETAPAS 1 e 2,
na forma do subitem 4.10.8 deste Termo de Referéncia.

4.23. Consideram-se incluidas nos quantitativos previstos para as ETAPAS 3 e 4 as horas técnicas
relacionadas as atividades de emisséo de relatérios e realizacdo de medi¢bes pela contratada, conforme
exigidas neste Termo de Referéncia.

Subcontratagao
4.24. E admitida a subcontratacéo do objeto.
4.24.1. A subcontratacdo fica limitada a parcela dos servicos, inferior a 25% (vinte e cinco por cento)

dos quantitativos da contratacdo, a serem desempenhados por engenheiro eletricista e por
engenheiro civil, conforme Anexo | — Planilha Orcamentéria, observado o disposto no art. 122
da Lei 14.133/2021.

4.24.2. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacéo,
correspondente aos servigos técnicos ou de engenharia consultiva a serem prestados pelos
demais profissionais previstos no Anexo | — Planilha Orgcamentaria.

4.24.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratacéo.
Garantia da contratacédo

4.25. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
14.133/2021, no percentual de 5% do valor inicial da contratacdo, conforme condi¢Bes descritas nas
clausulas do contrato.

4.26. Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.27. A garantia, nas modalidades caucdo e fiangca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis ap0s a assinatura do contrato.

4.28. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratacgéo.
Vistoria

4.29. A avaliacdo prévia do edificio sede do Coren-SP (situado na Alameda Ribeirdo Preto, 82, Bela
Vista, CEP 01.331-000, em S&o Paulo — SP) é imprescindivel para o conhecimento pleno das condic¢des e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
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vistoria prévia, acompanhado por empregado do Coren-SP designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 7h horas as 17h horas, no edificio sede, devendo ser previamente agendado pelo e-malil
manutencao.predial@coren-sp.gov.br.

4.30. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.31. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

4.32. Caso a licitante opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsével técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacao.

4.33. A néo realizacé@o da vistoria ndo poderd embasar posteriores alega¢fes de desconhecimento
das instalagbes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo a contratada assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condi¢cbes de execucao

5.1. A execucdo do objeto, respeitado o cronograma da contratac@o previsto no subitem 1.2., seguira a
seguinte dindmica:

5.1.1. Previamente & emisséo da ordem de inicio dos servi¢os, devera ser realizada Reunido Técnica
Inaugural — RTI entre a contratada e a fiscalizacdo do Coren-SP, em até 5 (cinco) dias
contados da data de assinatura do contrato, para definicdo das principais a¢cfes de cada parte
para o inicio da execucao contratual. O referido prazo podera ser prorrogado uma Unica vez
pelo Coren-SP.

5.1.2. Previamente & emissdo da ordem de inicio dos servicos, em até 10 (dez) dias contados da
assinatura do contrato, a contratada devera comprovar:

a) se for o caso, visto ao registro de pessoa juridica perante o0 CREA-SP, especifico para
execucao de servigcos de engenharia, no caso de possuir domicilio fora do Estado de
Sao Paulo, na forma do inciso | do art. 1° da Resolugdo CONFEA 413/1997;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-SP, especifica para o
objeto da contratacéo;

C) a regular constituicdo e apresentacdo da garantia da contratacdo, na forma do contrato.

5.1.3. Cumpridos os requisitos previstos nos subitens 5.1.1. e 5.1.2., o Coren-SP emitir4d a ordem de
inicio dos servigos, a qual dara inicio a contagem dos prazos previstos no cronograma da
contratacéo.

5.1.4. Cada etapa da contratacdo somente serd considerada concluida quando da entrega, pela

contratada, e do recebimento e aprovacao, pelo Coren-SP, dos respectivos produtos: a) projeto
basico (ETAPA 1); b) projeto executivo (ETAPA 2); c) conclusdo da licitacdo para contratacéo
da empresa executora da obra (ETAPA 3); d) entrada em operacdo do novo sistema de ar
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condicionado e execucao das atividades e quantitativos minimos de assessoramento (ETAPA
4).

5.1.5. As revisdes nos projetos basico e executivo formalmente solicitadas pelo Coren-SP deverdo
ser concluidas no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados da solicitacdo, admitindo-se sua
prorrogacgdo a critério do Coren-SP mediante pedido da contratada, devidamente formalizado,
justificado e instruido, observado o disposto no subitem 4.10.8.

5.1.6. Durante a execucdo contratual, a contratada dever4d manter as condi¢cBes de habilitacdo
exigidas na licitagdo, inclusive responsavel técnico pelos servicos (engenheiro mecénico),
devidamente habilitado.

Local e horério da prestacdo dos servicos

5.2. Os servigos se referem a implantacdo de novo sistema de ar condicionado no edificio sede do
Coren-SP, situado na Alameda Ribeirdo Preto, 82, Bela Vista, CEP 01.331-000, em S&o Paulo — SP.

5.2.1. O novo sistema de climatizacdo do edificio atendera as areas e instalacdes descritas nos
subitens 1.2 a 1.5. do Anexo Il — Memorial Descritvo e no Anexo lll — Planta de
andar/pavimento.

5.2.1.1. Ressalta-se que o Anexo Il — Planta de andar/pavimento é divulgada apenas como modelo dos
pavimentos para conhecimento das licitantes, sendo necesséria a vistoria de todas as
instalacdes e de todos os andares para que a proposta seja dimensionada de forma correta,
conforme capitulo VISTORIA do item 4 deste Termo de Referéncia.

5.3. Quando os servigos forem prestados por agentes da contratada no edificio sede do Coren-SP,
deverdo ser prestados, ndo sendo o caso de aplicacdo do subitem 5.3.1., no horario das 07h as 17h,
mediante prévio agendamento com a fiscalizagdo do contrato, exceto quando necessarios em situagdes de
urgéncia, devendo-se, em tal caso, observar os prazos especificos previstos a respeito neste Termo de
Referéncia (nos subitens 4.19 e 4.20).

5.3.1. Eventuais servicos que exijam interferéncias relevantes na rotina das atividades
desempenhadas no edificio sede deveréo ser realizados fora do horéario de expediente na sede
do Coren-SP, conforme demandados pelo Coren-SP.

Informacg@es relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. A demanda do Coren-SP tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Ha necessidade excepcional, prioritaria e urgente de implantagdo de novo sistema de
climatizacdo no edificio sede, pois o atual sistema encontra-se obsoleto e com funcionamento
precario.

5.4.2. A implantagdo do novo sistema de ar condicionado deverd ocorrer com 0 menor impacto

possivel sobre as atividades institucionais continuamente desempenhadas no edificio,
referentes ao atendimento a profissionais de enfermagem e a execucao de funcBes publicas
pelos agentes publicos e politicos do Coren-SP.

5.4.3. A vistoria do edificio sede sera imprescindivel para o conhecimento do objeto, podendo ser
substituida por declaracao da licitante, na forma deste Termo de Referéncia.
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5.4.4. Apds a aprovacao dos projetos basico e executivo, o Coren-SP promovera licitacdo para
contratacdo dos servicos de montagem, teste, pré-operacao e instalacdo do novo sistema de
climatizacdo, devendo a contratada, nessa fase, executar 0s servicos previstos para a ETAPA
3 — ASSESSORAMENTO DA LICITACAO e ETAPA 4 — FISCALIZACAO DA OBRA, incluindo a
certificacdo da instalacdo do novo sistema.

5.4.5. O projeto executivo devera indicar e justificar: a) a precificagdo, cronograma fisico-financeiro e
metodologia de execucao dos servicos de montagem, teste, pré-operacao e instalagdo do novo
sistema; b) se os referidos servicos de montagem e instalagdo poderdo contemplar garantia ou
manutencdo (preventiva e corretiva) do novo sistema, por prazo determinado; c) as licencas,
outorgas e autorizagdes necessarias perante o Poder Publico para instalacdo e operagédo do
novo sistema.

5.4.6. Os projetos basico e executivo deverdo contemplar a retirada do edificio, segura e
ambientalmente adequada, dos principais componentes do atual de sistema, apds a entrada
em funcionamento do novo sistema.

5.4.7. A contratada devera obter as aprovacdes dos projetos basico e executivo perante 6rgdos ou
entidades competentes do Poder Puablico federal, estadual ou municipal, e os respectivos
custos deverdo estar previstos no valor da contratagdo e constar na planilha de formacéo de
precos.

5.4.8. As revisfes seguirdo as regras previstas no subitem 4.10.8.

5.5. A licitante devera dimensionar em sua proposta, na forma do Anexo IV — Modelo de Planilha de
Formacao de Precos, todos os custos e despesas para execugdo do objeto dentro dos prazos previstos no
cronograma da contrata¢@o, computando todos os custos diretos e indiretos necessarios, incluindo tributos,
remuneracdo de seus profissionais, encargos trabalhistas, previdenciarios e sociais, despesas com
transporte e locomogédo de seus agentes para visitas técnicas ao edificio sede do Coren-SP e fornecimento
de equipamentos de protecao individual aos seus agentes, entre outros.

5.6. Quanto a planilha de custos e formacédo de precos:

5.6.1. Devera ser preenchida conforme Anexo IV — Modelo de Planilha de Formacdo de Precos,
devendo cada licitante editar apenas os campos destacados em vermelho, referentes aos
custos unitérios dos servicos e & composi¢éo do BDI.

5.6.2. No valor global proposto deverdo estar incluidos todos os custos unitarios operacionais,
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios, sociais, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execuc¢éo do objeto.

5.6.3. Na composicdo de precos unitarios, a licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas @ mao de obra e servigos.

5.6.4. Todos os dados informados pela licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

5.7. A composi¢do do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais e percentuais,
devera observar as seguintes premissas:

5.7.1. As aliquotas de tributos cotadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributaria.
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5.7.2. Os tributos de natureza direta, como o IRPJ e a CSLL, ndo deveréo ser incluidos no BDI.

5.7.3. As licitantes sujeitas ao regime ndo cumulativo de PIS e COFINS devem apresentar
demonstrativo de apuracdo dessas contribuicbes no Ultimo ano-calendario (2023),
comprovando que o0s percentuais adotados na taxa de BDI correspondem a média das
aliquotas efetivas apuradas em virtude do direito de compensacéo ou desconto de créditos
dessas contribuicdes previsto no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, conforme
orientacdes do Tribunal de Contas da Unido — TCU sobre o tema.

5.7.4. As licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢do do BDI, compativeis com as aliquotas a que estao
obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

5.7.5. N&o deverd ser incluida no BDI a CPRB — Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta,
por ndo se aplicar, na forma da Lei 12.546/2011, a atividades de engenharia consultiva, exceto
se ocorrerem modifica¢des legislativas supervenientes.

5.7.6. Demais orientagdes referentes a composi¢cdo do BDI encontram-se previstas no Anexo IV —
Modelo de Planilha de Formacao de Precos.

5.8. Na forma do art. 75, § 4°, da Lei 14.133/2021, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado para a contratacdo.

5.9. Na forma do art. 75, § 5°, da Lei 14.133/2021, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco) por cento do valor estimado para a contratacao,
equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta.

Especificacdo da garantia dos servigos (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei 14.133/2021)

5.10. O prazo de garantia dos servi¢os a ser prestada pela contratada sera de 2 (dois) anos contados a
partir da data do recebimento definitivo de cada etapa da contratacéo.

5.10.1. A contratada devera corrigir, sem 6nus para o Coren-SP, eventuais falhas de execugé@o dos
servicos detectadas ao longo da vigéncia do prazo de garantia mencionado no subitem
precedente.

5.10.2. O prazo méaximo para tal correcdo sera de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data de

recebimento da correspondente notificacdo emitida pelo Coren-SP, observando-se, no que
couber, o disposto nos subitens no subitem 4.10.8.

5.10.3. A contratada devera entregar o Anexo VI — Termo de Garantia assinado no momento da
finalizacdo dos servicos, sendo a entrega obrigatoria para que ocorram 0s recebimentos
provisério e definitivo do objeto.

Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

5.11. A conclusdo da ETAPA 4 — FISCALIZACAO DA OBRA ocorrera com a certificacéo, pela
contratada, da instalagdo do novo sistema de climatizacdo e com a sua efetiva entrada em operacéo e
funcionamento, devendo-se, apés isso, serem adotados os tramites necessarios para entrega, recebimento,
faturamento, liquidacao e pagamento final a contratada.
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6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢fes entre o Coren-SP e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Coren-SP podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Coren-SP podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que
conterd informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A contratada devera manter preposto da empresa em tempo parcial no local da execucéo do objeto
durante o periodo correspondente & ETAPA 4, devendo tal preposto durante essa etapa da contratagédo ser
mecanico em refrigeracdo, devidamente habilitado.

6.8. O Coren-SP podera recusar, em qualquer etapa da contratagdo, desde que justificadamente, a
indicacdo ou a manutencéo do preposto da empresa, hipdtese em que a contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei 14.133/2021, art. 117, caput). Os gestores e fiscais do contrato serdo
designados pela Presidéncia do Coren-SP, ou a quem as normas de organizacdo administrativa interna
atribuirem tal competéncia, devendo se instruir os autos com as publicagbes dos atos de designagdo dos
agentes publicos para o exercicio das referidas fungdes.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para o Coren-SP (art.
22,1V, do Decreto 11.246/2022).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢éo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas
ou dos defeitos observados (art. 117, 81°, da Lei 14.133/2021 e art. 22, I, do Decreto 11.246/2022).
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6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacoes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do (art. 22, lll, do Decreto
11.246/2022).

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que
demandar deciséo ou ado¢&do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso (art. 22, 1V, do Decreto 11.246/2022).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato (art. 22, V, do Decreto
11.246/2022).

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a prorrogagéo contratual (art. 22, VII, do Decreto 11.246/2022).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢gbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (art. 23, 1 e ll, do Decreto 11.246/2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (art. 23, 1V, do Decreto 11.246/2022).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, da ordem de inicio, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogagfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da Administracdo Pdblica (art. 21, IV, do Decreto
11.246/2022).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia (art. 21, 1, do Decreto 11.246/2022).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagcdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (art. 21, Ill, do Decreto
11.246/2022).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela contratada, com mencao ao
seu desempenho na execucédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes
(art. 21, VIII, do Decreto 11.246/2022).
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6.22. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (art. 21, X, do
Decreto 11.246/2022).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades do Coren-SP (art. 21, VI, do Decreto 11.246/2022).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o cronograma da contratacdo (subitem 1.2) e o
Instrumento de Medic&do de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo V, observado o disposto neste
item.

7.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.11.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou,

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do dos servigos, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo
da prestacéo dos servicos.

7.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios: a)
conclus&o das ETAPAS 1 — PROJETO BASICO, 2 - PROJETO EXECUTIVO, 3 - ASSESSORAMENTO DA
LICITACAO e 4 — FISCALIZACAO DA OBRA.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no cronograma da contratacdo, a
contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no cronograma da contratacéo, estiverem executados em sua totalidade.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (art. 140, I, “@” , da Lei 14.133/2021 e arts. 22, X e 23, X, do Decreto 11.246/2022).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda da contratada com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.
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7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 22, X, do
Decreto 11.246/2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo (art. 23, X, do Decreto 11.246/2022).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos e com o cronograma da contratacdo, o que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.5.7. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto ou produto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisoério (arts. 119 e 140 da Lei 14.133/2021).

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis, principalmente quanto da
execucéo da ETAPA 4 — FISCALIZACAO DA OBRA.

7.5.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um (nico empregado publico, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento provisdrio, por agente ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacéo
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pela contratada, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
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definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto
11.246/2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas
correcoes.

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se & empresa para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
Liguidacéo

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°,
8§20, da Instrucdo Normativa SEGES/ME 77/2022.

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do Coren-SP;

d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao Coren-SP.
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7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei 14.133/2021.

7.15. O Coren-SP devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das condigfes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito
do Coren-SP, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (IN
MPDG 03/2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, seré providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢cdo ou, N0 mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Coren-SP.

7.17. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Coren-SP devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados o0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Coren-SP deverad adotar as medidas necesséarias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela resciséo do contrato, caso a contratada néo regularize sua situacao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME 77/2022.

7.21. No caso de atraso pelo Coren-SP, os valores devidos a contratada serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacdo do indice IPCA/IBGE de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela contratada.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.24. Quando do pagamento, ser& efetuada a retengéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
123/2006, nao sofrera a retencédo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
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regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessédo de crédito

7.26. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME 53/2020, conforme as regras
deste presente topico.

7.26.1. As cessbGes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME 53/2020,
dependerao de prévia aprovagéo do Coren-SP.

7.27. A eficacia da cesséo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME 53/2020, em
relagdo ao Coren-SP, esté condicionada a celebragéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢cbes de habilitacdo por parte da contratada (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo de
crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar
e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei 8.429/1992, nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessionéria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excec¢bes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo o desconto de multas, glosas e
prejuizos causados a Administragdo Publica (Instrucdo Normativa SEGES/ME 53/ 2020 e Anexos).

7.30. A cessao de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade da contratada.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogo do critério de julgamento pelo menor prego.
Regime de execucéo

8.2. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos
8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagéo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar ao Coren-SP, por meio
eletrénico, planilha que contenha o precgo global, os quantitativos minimos e os pregos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha orcamentaria elaborado pelo Coren-SP
(Anexo IV deste Termo de Referéncia), para efeito de avaliacdo de exequibilidade (conforme
arts. 56, 8 5°, 59, §, 127 e 128 da Lei 14.133/2021).
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Condic¢des de participacéo

8.4. Sera admitida a participacdo na licitacdo de pessoas juridicas constituidas sob qualquer tipo
societario legalmente admitido para o exercicio de atividades consultivas de engenharia, exceto
Microempreendedor Individual — MEI.

8.5. N&o serdo exigidas reservas de participacdo ou contratacdo de microempresas ou empresas
de pequeno porte, ndo se aplicando a licitagdo e a contratacéo o disposto no art. 48 da Lei Complementar
123/2006.

Exigéncias de habilitacao

8.6. Para fins de habilitacdo, deverd a licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro
onde tem sede a matriz

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitagcéo fiscal, social e trabalhista
8.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Municipal respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econ6mico-Financeira

8.19. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — art. 69, caput, I, da
Lei 14.133/2021.

Qualificacdo Técnica

8.20. Declaragéo de que a licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitacéo.

8.20.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaragcdo formal assinada pelo responsavel
técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacao.

8.21. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
competente, em plena validade.

8.22. Apresentagdo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho profissional
competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA) detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado:

8.22.1. Engenheiro Mecéanico: servicos de engenharia consultiva referentes a implementacdo de
sistema de climatizacdo em edificio de mdultiplos pavimentos, com, pelo menos, 5 (cinco)
pavimentos distintos abrangendo area de, pelo menos, 2.811,37 metros quadrados.

8.23. O profissional indicado na forma acima devera participar dos servigcos objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pelo Coren-SP.

8.24. Comprovacédo de aptiddo para execucao de servico de complexidade tecnolédgica e operacional
equivalente ou superior com o0 objeto desta contratagdo, ou com o0 item pertinente, por meio da
apresentacdo de certides ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.25. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.25.1. Elaboracéo de projeto de engenharia referente a implantacdo de sistema de climatizacdo em
edificio, com, pelo menos: (a) 5 (cinco) pavimentos/andares distintos e (b) abrangéncia de tal
sistema de climatizacdo sobre area de, pelo menos, 2.181,37 metros quadrados.
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8.25.2. Serd admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatério
de diferentes atestados executados de forma concomitante, desde que se refiram a um Unico
prédio ou a conjunto de edificacdes situadas no mesmo imével.

8.25.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.25.4. A licitante disponibilizara todas as informag8es necessarias a comprovacgéao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pelo Coren-SP, cépia do contrato que deu suporte
a contratacdo, enderec¢o atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

8.26. Quanto a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentac¢éo complementar:

8.26.1. A relacd@o dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, XI,
21,1e42,882°a6° daLei5.764/1971;

8.26.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.26.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necesséarios a
prestacéo do servico;

8.26.4. O registro previsto no art. 107 da Lei 5.764/1971,

8.26.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que

executardo o contrato;

8.26.6. Os seguintes documentos para a comprovacgdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata
de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos
fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagao das
trés Ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados
gue executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e,

8.26.7. A Ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
5.764/1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgéo fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 107.051,10 (cento e sete mil, cinquenta e um reais e
dez centavos), conforme custo global e custos unitarios apostos no Anexo | — Planilha Orcamentaria.

9.2. Os quantitativos de horas técnicas necessarias para a execucdo do objeto da contratagdo se
baseou no nivel de complexidade inerente a cada etapa do cronograma, considerando-se o fato de o
edificio, por contar com sistema de climatizacdo desde 1974, demandar possiveis adaptacdes para
implantacdo do novo sistema; a quantidade de pavimentos da edificacdo a ser abrangida pelo novo sistema
e respectivas areas; a quantidade de pavimentos com estruturas similares; e a experiéncia técnico-
profissional dos principais profissionais envolvidos na prestacdo dos servigos.
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10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a contra de recursos especificos consignados no
elemento de despesa 6.2.2.1.2.44.90.51.002 — OBRAS EM ANDAMENTO do orcamento do Coren-SP
referente ao exercicio de 2024.

10.2. Caso necessaria, a dotagdo orcamentdria relativa ao exercicio financeiro subsequente sera indicada
ap6s aprovacdo do orcamento anual do Coren-SP e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

11. ANEXOS

11.1. Integram e sdo parte indissociavel deste Termo de Referéncia 0os seguintes anexos: a) Anexo | —
Planilha Orcamentéria; b) Anexo Il — Memorial Descritivo; ¢) Anexo lll — Planta de andar/pavimento; d)
Anexo IV — Modelo de Planilha de Pregos; e) Anexo V — Instrumento de Medig&o de Resultados — IMR.

Séao Paulo, 20 de agosto de 2024.

(pagina de assinaturas abaixo)

Pagina 28 de 29



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
Alameda Ribeirdo Preto, 82, Bela Vista, Sdo Paulo/SP — CEP 01331000
(11) 3225-6300 — www.coren-sp.gov.br

Q * 5%
3
Qi et
& AF) WA S
Oy FEOERMTIIR ¢

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

RENEE SEIJI Assinado de forma digital por

RENEE SEIJI OKADA:36284873824

OKADA:36284873824 pados: 2024.08.27 18:26:46 -03'00"

RENEE SEIJI OKADA, Assessor Il, SPC/GCC/Coren-SP, matricula 917

An d rea Zu m bi n i Pa u IO Assinado de forma digital por Andrea Zumbini Paulo

Dados: 2024.08.28 08:38:35 -03'00'

ANDREA ZUMBINI PAULO, Gerente/GCC/Coren-SP, matricula 1232

ViViane Va nessa Assinado de forma digital por

Viviane Vanessa de Sousa

Dados: 2024.08.28 14:14:08
de Sousa o

VIVIANE VANESSA DE SOUSA, Coordenadora, GEAD/Coren-SP, matricula 539

Assinado de forma
RENATO CHRISTIAN digital por RENATO
GARCIA DA CHRISTIAN GARCIA DA

SILVA:29308853863
SILVA:29308853863 pados: 2024.08.28

11:33:37-03'00'

RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, Assessor lll, GEAD/Coren-SP, matricula 949

Arna Ido Assinado de forma digital

por Arnaldo Goldbaum

Goldbaum ossese o500
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