
BDI % 28.82%

ETAPA  TOTAL DO ITEM SEM 
BDI (R$)

 TOTAL DO ITEM COM 
BDI (R$)

1 R$5,170.80 R$6,661.02

2 R$6,204.96 R$7,993.22

3 R$22,579.04 R$29,086.29

4 R$23,871.74 R$30,751.54
R$57,826.54
R$16,665.53
R$74,492.07TOTAL GERAL COM BDI 

BDI (28,82%)
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD)

8.94%

10.73%

41.28%

39.05%

% DO TOTAL

Estudo Preliminar

Elaboração de ante projeto

Projeto Executivo

DESCRIÇÃO

Projeto Básico

ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (PLANILHA SINTÉTICA DO ORÇAMENTO) 

Referência

PA Nº 3108/2022: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para o desenvolvimento 
de projetos básicos e executivos, visando à adequação de leiaute dos pavimentos 3 e 8 da Sede do COREN-SP.
ENDEREÇO: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

Prazo de Execução 60 dias corridos
Sinapi: Junho/2022
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1 R$ 5,170.80
1.1 H 40.00 R$129.27 R$ 5,170.80 90770 SINAPI

2 R$ 6,204.96
2.1 H 32.00 R$129.27 R$ 4,136.64 90770 SINAPI
2.2 H 16.00 R$129.27 R$ 2,068.32 90770 SINAPI

3 R$ 22,579.04
3.1 H 40.00 R$129.27 R$ 5,170.80 90770 SINAPI
3.2 H 10.00 R$ 129.27 R$ 1,292.70 90770 SINAPI
3.3 H 10.00 R$ 129.27 R$ 1,292.70 90770 SINAPI
3.4 H 10.00 R$ 94.19 R$ 941.90 91677 SINAPI
3.5 H 10.00 R$ 94.19 R$ 941.90 91677 SINAPI
3.6 H 10.00 R$ 94.19 R$ 941.90 91677 SINAPI
3.7 H 10.00 R$ 145.88 R$ 1,458.80 90779 SINAPI
3.8 H 20.00 R$ 94.19 R$ 1,883.80 91677 SINAPI
3.9 H 20.00 R$ 129.27 R$ 2,585.40 90770 SINAPI
3.10 H 30.00 R$ 145.88 R$ 4,376.40 90779 SINAPI
3.11 H 10.00 R$ 145.88 R$ 1,458.80 90779 SINAPI
3.12 UNID 1.00 R$ 233.94 R$ 233.94 CONFEA

4 R$ 23,871.74
4.1 H 40.00 R$129.27 R$ 5,170.80 90770 SINAPI
4.2 H 10.00 R$ 129.27 R$ 1,292.70 90770 SINAPI
4.3 H 10.00 R$ 129.27 R$ 1,292.70 90770 SINAPI
4.4 H 10.00 R$ 94.19 R$ 941.90 91677 SINAPI
4.5 H 10.00 R$ 94.19 R$ 941.90 91677 SINAPI
4.6 H 10.00 R$ 94.19 R$ 941.90 91677 SINAPI
4.7 H 10.00 R$ 145.88 R$ 1,458.80 90779 SINAPI
4.8 H 20.00 R$ 94.19 R$ 1,883.80 91677 SINAPI
4.9 H 20.00 R$ 129.27 R$ 2,585.40 90770 SINAPI
4.10 H 10.00 R$ 129.27 R$ 1,292.70 90770 SINAPI
4.11 H 10.00 R$ 145.88 R$ 1,458.80 90779

4.12 H 20.00 R$ 145.88 R$ 2,917.60 90779 SINAPI

4.13 H 10.00 R$ 145.88 R$ 1,458.80 90779 SINAPI
4.14 UNI 1.00 R$ 233.94 R$ 233.94 CONFEA

R$57,826.54
R$ 57,826.54

28.82%
R$ 74,492.07

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
PA Nº 3108/2022: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para o desenvolvimento de projetos básicos e executivos, visando à adequação de leiaute dos pavimentos 3 
ENDEREÇO: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

Sinapi: Junho/22

#REF!

BDI %

UNID. DE 
MEDIDA

Referência

CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃODESCRIÇÃO

28.82%Prazo de Execução 

Projeto Arquitetônico, leiaute, mobiliário, divisórias, pisos (incluindo cortes)

60 dias corridos

QTD REFERENCIA DE 
PREÇOETAPA

Estudo Preliminar
Elaboração de requisitos conforme a necessidade dos usuários

Relatório de viabilidade técnica 

Projeto Básico

VALOR TOTAL (R$)

Projeto de Infraestrutura (dados /voz/rede/dados)

TCD + BDI (CUSTO TOTAL DA OBRA)

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS SEM BDIs (TCD)
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

TOTAL DOS ITEM (1 A 4)

Projeto de Instalações elétricas/baixa tensão

Projeto de Instalação e disposição de equipamentos

Projeto de Sonorização

PREÇO 
UNIT.(R$)

Planilha de estimativa de preços

ART ou RRT

Projeto de Acústica

Projeto de Instalação e disposição de equipamentos

Projeto de Iluminotecnia e Iluminação artificial

Compatibilização de Projetos

Projeto de Iluminotecnia e Iluminação artificial

Projeto de Ventilação, climatização e ar condicionado

Projeto de Instalações elétricas/baixa tensão
Compatibilização de Projetos

Orçamento detalhado com cronograma físico-finaneiro para licitação da execução 
dos serviços, incluindo composição de todos os custos unitários dos encargos 

ART ou RRT

Projeto Executivo
Projeto Arquitetônico, leiaute, mobiliário, divisórias, forros e pisos (incluindo cortes)
Projeto de Acústica
Projeto de Sonorização

Projeto de Ventilação, climatização e ar condicionado

Projeto de Infraestrutura (dados /voz/rede/dados)

Cronograma com estimativa de prazos de execução

Memorial descritivo

Elaboração de ante projeto

Memorial descritivo 

Detalhes gerais de arquitetura das salas
Especificações dos materiais a serem empregados
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PA nº 

OBJETO 

ENDEREÇO

1º Quartil Médio 3º Quartil Valor 
Proposto 

AC Administração Central 3.00 4.00 5.50 3.00%
R Riscos 0.97 1.27 1.27 0.97%

S + G Seguro e Garantia 0.80 0.80 1.00 0.80%
DF Despesas Financeiras** 0.59 1.23 1.39 0.59%
L Lucro 6.16 7.40 8.96 6.16%

I Tributos (PIS + COFINS + 
ISS + CPRB) - - - 13.15%

BDI % 28.82%

TRIBUTO* ALÍQUOTA
PIS 0.65%

COFINS 3.00%
ISS 5.00%

CPRB 4.50%
TOTAL 13.15%

FÓRMULA DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI

** Despesas Financeiras: Média da taxa Selic acumulada nos últimos 12 (doze) meses - (Julho/22 a Junho 21)

* Os tributos aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município, entre 2 e 5% e, em 
alguns casos, isento) - ISS de São Paulo 5%, considerado sobre 20% do preço de venda e CPRB (4,5%)

Obs: Conforme o Acórdão nº 2.622/2013, As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis 
com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 
123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que 
essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, 
da referida Lei Complementar.

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL 
(elaborado de acordo com tabelas e fórmulas do Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário)

3108/2022
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura 
para o desenvolvimento de projetos básicos e executivos, visando à adequação 
de leiaute dos pavimentos 3 e 8 da Sede do COREN-SP.
 Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

૚૙૙࢞(૚−(((ࡵ−૚))/((ࡸ+૚)(ࡲࡰ+૚)((ࡳ+ࡿ+ࡾ+࡯࡭)+૚))))=ࡵࡰ࡮
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BDI % 28.82%

ITEM VALOR POR 
ETAPA (SEM BDI)

VALOR POR 
ETAPA (COM BDI) % (do total) ATÉ 15 DIAS ATÉ 30 DIAS ATÉ 60 DIAS

R$ 6,661.02 R$ 0.00
100.00% 0.00%

R$ 7,993.22
100.00%
R$ 0.00 R$ 29,086.29
0.00% 100.00%

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 30,751.54
0.00% 100.00%

39.20% 27.78% 33.03%
R$ 14,654.24 R$ 29,086.29 R$ 30,751.54

39.20% 66.97% 100.00%
R$ 14,654.24 R$ 43,740.53 R$ 74,492.07

TOTAL GERAL (TCD + BDI) R$ 74,492.07

Porcentagem por medição 
Custo por medição

Porcentagem acumulada
Custo acumulado

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD) R$ 57,826.54

Prazo de Execução 

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ESTIMADO)

R$ 6,204.96

60 dias corridos

TOTAL DO BDI (28,82%) R$ 16,665.53

10.73%

R$ 22,579.04 39.05%

Estudo Preliminar

PA Nº 3108/2022: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para o desenvolvimento de projetos básicos e executivos, 
visando à adequação de leiaute dos pavimentos 3 e 8 da Sede do COREN-SP.
ENDEREÇO: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

Referência Sinapi: Junho/2022

41.28%

3

1 R$ 5,170.80 8.94%R$ 6,661.02

4

DESCRIÇÃO

R$ 30,751.54Projeto Executivo R$ 23,871.74

2 Elaboração de ante projeto R$ 7,993.22

R$ 29,086.29Projeto Básico
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Tip.Item Código Descrição básica Unid. Coeficiente
C 90770 ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00 90770 12 129.27
C 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00 90779 360 145.88
C 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA  COM ENCARGOS CONMPLEMENTARES H 1.00 91677 32 94.19

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ITEM
CÁLCULO COM COEFICIENTE 

M.O. MAT./SERV.
Cod. 

Comp. Quant.
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