
MÃO DE OBRA
MATERIAIS / 
SERVIÇOS

1 R$ 658,94
1.1

1.1.1 vb. 1,00 R$233,94 R$ 233,94 R$ 233,94
www.confea.org.br/
profissional/taxas

CONFEA

1.2

1.2.1 m2 1,00 R$ 425,00 R$ 425,00 R$ 425,00 4813 SINAPI

2 R$ 27.405,60
2.1 h 80,00 R$ 104,16 R$ 104,16 R$ 8.332,80 90778 SINAPI
2.2 h 360,00 R$ 52,98 R$ 52,98 R$ 19.072,80 90780 SINAPI

3 R$ 5.677,35
3.1 m3 8,00 R$ 58,73 R$ 58,73 R$ 469,87 97622 SINAPI
3.2 m3 2,00 R$ 605,63 R$20,60 R$ 626,23 R$ 1.252,47 97626 SINAPI
3.3 m3 6,00 R$ 290,27 R$ 290,27 R$ 1.741,60 97628 SINAPI
3.4 unid. 12,00 R$ 12,93 R$ 12,93 R$ 155,21 97663 SINAPI
3.5 m2 2,00 R$ 9,32 R$ 9,32 R$ 18,64 97644 SINAPI

3.6 m2 1,72 R$ 57,84 R$ 57,84 R$ 99,59 CM 01 SINAPI

3.7 m2 30,00 R$ 24,74 R$ 24,74 R$ 742,24 97643 SINAPI
3.8 m2 13,20 R$ 25,83 R$7,15 R$ 32,98 R$ 435,37 97645 SINAPI
3.9 m2 16,72 R$ 18,45 R$ 18,45 R$ 308,55 CM 02

3.10 m2 2,50 R$ 84,51 R$97,02 R$ 181,53 R$ 453,82 CM 04 SINAPI

4 R$ 9.404,53
4.1 m3 3,00 R$ 132,41 R$0,00 R$ 132,41 R$ 397,24 96527 SINAPI

4.2 m3 24,00 R$ 42,58 R$67,81 R$ 110,39 R$ 2.649,26 103321 SINAPI

4.3 m3 6,00 R$ 19,01 R$237,10 R$ 256,11 R$ 1.536,66 92269 SINAPI

4.4 kg 20,00 R$ 2,53 R$9,60 R$ 12,13 R$ 242,60 89996 SINAPI

4.5 kg 200,00 R$ 0,37 R$10,66 R$ 11,02 R$ 2.204,80 92794 SINAPI

4.6 m3 3,00 R$ 118,44 R$505,76 R$ 624,21 R$ 1.872,62 96555 SINAPI
4.7 m3 1,00 R$ 42,58 R$67,81 R$ 110,39 R$ 110,39 103321 SINAPI
4.8 m2 4,00 R$ 24,83 R$48,22 R$ 73,05 R$ 292,20 89283 SINAPI
4.9 m 1,50 R$ 3,46 R$62,39 R$ 65,85 R$ 98,78 93185 SINAPI

5 R$ 21.939,40
5.1 m2 105,00 R$ 1,52 R$1,59 R$ 3,11 R$ 326,71 88485 SINAPI
5.2 m2 55,00 R$ 2,23 R$1,59 R$ 3,82 R$ 210,22 88484 SINAPI
5.3 m2 210,00 R$ 12,30 R$5,66 R$ 17,95 R$ 3.769,87 88497 SINAPI
5.4 m2 110,00 R$ 26,44 R$5,66 R$ 32,10 R$ 3.530,90 88496 SINAPI

5.5 m2 279,04 R$ 9,24 R$7,79 R$ 17,03 R$ 4.751,02 88489 SINAPI

5.6 m2 110,00 R$ 11,46 R$7,79 R$ 19,25 R$ 2.117,15 88488 SINAPI

5.7 m2 25,80 R$ 7,64 R$0,55 R$ 8,19 R$ 211,18 87888 SINAPI
5.8 m2 25,80 R$ 10,67 R$13,10 R$ 23,77 R$ 613,17 CM 08 SINAPI

5.9 m2 130,00 R$ 6,44 R$13,59 R$ 20,03 R$ 2.603,74 88423 SINAPI

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PA Nº 2229/2018: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR - SUBSEÇÃO BOTUCATU
ENDEREÇO: RUA BRAZ DE ASSIS, 235 – BOTUCATU - SÃO PAULO / SP - CEP: 18.609-096

Sinapi: SET/22

Alvenaria e vedação (fechamento da porta de acesso)

Escavação manual de vala para viga baldrame - 50cm 

Armação de alvenaria estrutural diâmentro de 10,00 mm.
Corte e dobra de aço ca-50, diâmentro de 10,00 mm, utilizado em estruturas 
diversas, exceto laje

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos

Verga pré -moldada para portas com mais de 1,5 m de vão

Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão

Aumento da altura do parapeito da escada de 92 cm para 1,15 cm

Referência

CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO

PREÇO UNITÁRIO 
(R$)

DESCRIÇÃO
VALOR PARCIAL 

(R$)
UNID. DE 
MEDIDA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO (muros, paredes, pilares e vigas)

Fabricação de fôrma para pilares e vigas baldrames e estruturas similares, em 
madeira serrada, e=25mm.

Reinstalação de porta de vidro em novo local (0,90x2,10m)

BDI %

Demolição da alvenaria (muros e armarios)

Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPA

Retirada de porta de madeira sala de fiscalização (0,70x2,10m)

Retirada de piso de madeira

Alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto 19x19x39 cm (espesura 
19cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, em paredes, duas demãos - 
cor branco gelo

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Anotação de Responsabilidade Técnicas (ART)

DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMANEJAMENTOS

Licenças e Taxas

Placa de Obra  

45 dias corridos

Engenheiro Civil ou Arquiteto
Mestre de obras

CUSTOS UNITÁRIOS SEM BDI 
(R$)QTD

25,92%

Reboco externo para pintura

Prazo de Execução 

Retirada de janelas sem reaproveitamento

REVESTIMENTO (PAREDES INTERNAS E TETOS), PAREDES EXTERNAS E MUROS

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, em tetos, duas demãos - cor 
branco

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO

Retirada de peças sanitárias

Placa de obra em chapa de aço galvanizada em chapa galvanizada nº 22, 
adesivada, de 2,40 x 1,20

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão

Remanejamento de porta de madeira fundos do imóvel (0,80x2,10m) - para a sala 
de Fiscalização

Chapisco rustico grosso, em alvenaria

Aplicação manual de pintura com tinta grafiato na cor camurça em muros 
externos duas demãos

Retirada de telhamento da garagem

REFERENCIA DE 
PREÇO

Demolição de vigas e pilares (estrutura do muros e portas e janelas)
Demolição piso calçada



5.10 m2 30,00 R$ 10,74 R$12,40 R$ 23,14 R$ 694,34 87550 SINAPI
5.11 m2 30,00 R$ 25,48 R$42,37 R$ 67,86 R$ 2.035,74 87273 SINAPI

5.12 m2 50,00 R$ 14,59 R$6,91 R$ 21,51 R$ 1.075,35 102213 SINAPI

6 R$ 15.852,49

6.1 m 11,00 R$ 249,74 R$380,73 R$ 630,47 R$ 6.935,13 99837 SINAPI

6.2 m 28,00 R$ 59,97 R$29,58 R$ 89,55 R$ 2.507,37 99857 SINAPI

6.3 unid 1,00 R$5.100,00 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00 COTAÇÃO MERCADO
6.4 unid 1,00 R$1.310,00 R$ 1.310,00 R$ 1.310,00 COTAÇÃO MERCADO

7 R$ 19.027,57
7.1 unid. 1,00 R$ 28,73 R$125,49 R$ 154,22 R$ 154,22 90831 SINAPI
7.2 unid. 2,00 R$ 37,53 R$138,49 R$ 176,02 R$ 352,05 90830 SINAPI

7.3 m2 1,20 R$ 37,67 R$651,43 R$ 689,10 R$ 826,92 94569 SINAPI

7.4 m2 5,76 R$ 63,85 R$1.996,36 R$ 2.060,20 R$ 11.866,77 CM 03 SINAPI

7.5 unid 1,00 R$2.299,63 R$ 2.299,63 R$ 2.299,63 COTAÇÃO MERCADO

7.6 Unid. 1,00 R$ 87,20 R$675,31 R$ 762,51 R$ 762,51 90825 SINAPI

7.7 unid 10,00 R$ 53,94 R$222,61 R$ 276,55 R$ 2.765,47 CM 05 SINAPI

8 R$ 3.043,58

8.1 m2 0,99 R$ 54,59 R$663,26 R$ 717,85 R$ 710,67 CM 07 SINAPI

8.2 unid. 1,00 R$ 32,59 R$424,78 R$ 457,37 R$ 457,37 86888 SINAPI
8.3 unid. 1,00 R$ 28,81 R$111,64 R$ 140,45 R$ 140,45 86901 SINAPI

8.4 unid. R$ 2,00 R$3,46 R$ 134,58 R$ 138,04 R$ 276,09 86915 SINAPI

8.5 unid. R$ 2,00 R$9,88 R$ 155,06 R$ 164,94 R$ 329,87 86881 SINAPI
8.6 unid. R$ 2,00 R$5,52 R$ 6,76 R$ 12,28 R$ 24,56 86884 SINAPI
8.7 unid. R$ 1,00 R$ 67,89 R$ 67,89 R$ 67,89 10425 SINAPI

8.8 unid. R$ 2,00 R$0,00 R$ 201,13 R$ 201,13 R$ 402,26 COTAÇÃO MERCADO

8.9 unid. R$ 1,00 R$ 0,00 R$512,96 R$ 512,96 R$ 512,96 COTAÇÃO MERCADO

8.10 cj R$ 1,00 R$0,00 R$ 121,45 R$ 121,45 R$ 121,45 COTAÇÃO MERCADO

9 R$ 17.739,26
9.1 m2 87,00 R$ 30,11 R$16,61 R$ 46,73 R$ 4.065,10 98560 SINAPI
9.2 m2 80,00 R$ 11,99 R$87,26 R$ 99,25 R$ 7.939,65 87257 SINAPI
9.3 m2 7,00 R$ 17,62 R$44,63 R$ 62,25 R$ 435,73 87250 SINAPI
9.4 m 75,00 R$ 2,53 R$5,30 R$ 7,83 R$ 587,61 88648 SINAPI
9.5 m 4,00 R$ 15,98 R$109,66 R$ 125,64 R$ 502,56 101965 SINAPI
9.6 m 4,00 R$ 20,91 R$90,73 R$ 111,64 R$ 446,57 98689 SINAPI
9.7 m2 36,00 R$ 14,89 R$78,36 R$ 93,24 R$ 3.356,72 94994 SINAPI
9.8 m2 2,00 R$202,66 R$ 202,66 R$ 405,32 38182 SINAPI

10 R$ 17.066,35
10.1 unid 1,00 R$ 0,00 R$2.483,33 R$ 2.483,33 R$ 2.483,33 COTAÇÃO MERCADO
10.2 m2 8,00 R$ 18,43 R$53,72 R$ 72,15 R$ 577,18 94204 SINAPI
10.3 m2 18,70 R$ 18,43 R$53,72 R$ 72,15 R$ 1.349,17 94204 SINAPI
10.4 m2 26,70 R$ 19,47 R$75,60 R$ 95,07 R$ 2.538,41 92541 SINAPI
10.5 m 150,00 R$2,55 R$52,38 R$ 54,92 R$ 8.238,37 89578 SINAPI
10.6 unid 1,00 R$5,97 R$15,58 R$ 21,55 R$ 21,55 89495 SINAPI
10.7 unid 1,00 R$5,97 R$15,58 R$ 21,55 R$ 21,55 89495 SINAPI
10.8 m 5,50 11,25 R$61,84 R$ 73,09 R$ 401,98 94227 SINAPI
10.9 m 15,00 11,25 R$61,84 R$ 73,09 R$ 1.096,30 94227 SINAPI

10.10 m 3,10 R$9,15 R$57,22 R$ 66,37 R$ 205,75 100327 SINAPI
10.11 m 2,00 R$9,15 R$57,22 R$ 66,37 R$ 132,74 100327 SINAPI

Janela basculante com vidro fixo, alumínio branco, e grade 0,80x0,60x1,40 (hall 
da escada e banheiro)

Rodapé cerâmico altura de 7 cm

Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão 

Soleiras em granito preto

Porta de Correr 3 Folhas Porta de Correr 3 Folhas Aço Cru Cinza 2,13x2,00m 
Lado Direito Linha Lucasa Premium Lucasa (1 unid.)

ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMINIO E FECHADURAS

Revestimento ceramico para paredes banheiro

Porta de madeira, maciça 90X210CM, E= 3,5CM, incluso dobradiças, e fechadura 
externa - fornecimento e instalação

Instalação de corrimão simples para a escada de acesso ao pavimento superior 
(dois lados) e de acesso a rampa de entrada (aluminio)

GUARDA CORPO, CORRIMÃO E PORTÃO

Sifão de metal cromado de  1/2´ X 2´  - fornecimento e instalação

Portão basculante motorizado (2,74 x 2,40m) 

Calha da cobertura da garagem

Vaso sanitário com caixa acoplada branca - completa
Cuba oval de embutir branca para bancada de banheiro

Estrutura de madeira para sustentação do telhamento cerâmico

Calha da cobertura do telhado complementar

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada (area interna)

Emboço para ceramica

Instalação de ralo e condutor na sacada do pavimento superior

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Fechadura completa para portas das salas 

Tratamento em pintura com verniz de portas e estrutura da sacada de madeira

Toldo do tipo túnel, em metalon e policarbonato e=6,00mm (3,80 X 1,20)

PISOS

Regularização de calçada - com rebaixamento 

COBERTURAS

Tubo PVC DN 100mm para drenagem - fornecimento e instalação

Telhamento cerâmico colonial - complemento entre edícula e o imovel principal

Revestimento cerâmico para piso (areas molhadas) com placas tipo esmaltada 

Rufo capa (lateral cobertura da garagem)
Instalação de rufo pingadeira sobre a mureta lateral

Espelho cristal, espessura 4mm; 1,1x0,90m, com parafusos de fixação, sem 
moldura (fornecimento e instalação)

Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aluminio
Sinalização de emergencia visual e sonora

Instalação de guarda corpo com portinhola em aço galvanizado pintado de branco  
- complementar para a entrada social

Engate flexivel em plastico branco, 1/2'' X 30 cm - fornecimento e instalação

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tuco de aço de 
aluminio, comprimento de 800mm

Telhamento cerâmico colonial - cobertura da garagem

Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto 25x25 cm - e=5 cmm

Instalação de ralo - varanda do pavimento térreo

Janela de Correr 2 Folhas Alumínio Pintado Branco com Persiana Blackout 
1,20x1,20m (04 unidades)

Torneira para cuba em metal aço inoxidável, controle monocomando e alça 
alavanca.

Peitoril em granito preto - janelas

Lavatório de louça supenso branco (sem coluna) 40x30

Portão social (0,80 x 2,40)

Chapa de aço galvanizado 80 X 40 cm - para proteção de portas (dois lados)

Execução de contra piso com aditivo impermeabilizante



11 R$ 6.041,19
11.1 unid. 7,00 R$ 17,70 R$151,77 R$ 169,47 R$ 1.186,32 97586 SINAPI
11.2 unid. 14,00 15,34 R$ 15,34 R$ 214,76 39387 SINAPI
11.3 unid. 20,00 R$ 220,31 R$ 220,31 R$ 4.406,16 93142 SINAPI
11.4 unid. 1,00 R$ 11,82 R$ 87,80 R$ 99,62 R$ 99,62 97605 SINAPI
11.5 unid. 1,00 R$ 45,89 R$ 88,44 R$ 134,33 R$ 134,33 101537 SINAPI

12 R$ 6.874,98
12.1 M 200,00 R$9,64 R$ 9,64 R$ 1.927,80 39599 SINAPI
12.2 unid. 50,00 R$0,37 R$ 0,37 R$ 18,50 COTAÇÃO MERCADO
12.3 unid. 8,00 R$14,91 R$ 14,91 R$ 119,28 COTAÇÃO MERCADO
12.4 unid. 16,00 R$45,32 R$ 45,32 R$ 725,07 COTAÇÃO MERCADO
12.5 m 50,00 R$41,57 R$ 41,57 R$ 2.078,50 COTAÇÃO MERCADO
12.6 unid. 12,00 R$11,33 R$ 11,33 R$ 135,96 COTAÇÃO MERCADO
12.7 unid. 10,00 R$13,73 R$ 13,73 R$ 137,27 COTAÇÃO MERCADO
12.8 unid. 10,00 R$17,15 R$ 17,15 R$ 171,47 COTAÇÃO MERCADO
12.9 unid. 10,00 R$14,92 R$ 14,92 R$ 149,23 COTAÇÃO MERCADO

12.10 unid. 10,00 R$8,71 R$ 8,71 R$ 87,07 COTAÇÃO MERCADO
12.11 unid. 10,00 R$14,92 R$ 14,92 R$ 149,23 COTAÇÃO MERCADO
12.12 unid. 10,00 R$38,79 R$ 38,79 R$ 387,90 COTAÇÃO MERCADO
12.13 unid. 10,00 R$16,86 R$ 16,86 R$ 168,60 COTAÇÃO MERCADO
12.14 unid. 8,00 R$10,91 R$ 10,91 R$ 87,25 COTAÇÃO MERCADO
12.15 unid. 4,00 R$5,44 R$ 5,44 R$ 21,75 COTAÇÃO MERCADO
12.16 unid. 8,00 R$12,20 R$ 12,20 R$ 97,57 COTAÇÃO MERCADO
12.17 kit com 5 10,00 R$28,99 R$ 28,99 R$ 289,87 COTAÇÃO MERCADO
12.18 kit com 100 1,00 R$94,98 R$ 94,98 R$ 94,98 COTAÇÃO MERCADO
12.19 unid. 2,00 R$13,84 R$ 13,84 R$ 27,69 COTAÇÃO MERCADO

13 R$ 1.331,80
13.1 unid 10,00 R$ 58,33 R$ 74,85 R$ 133,18 R$ 1.331,80 CM 16 SINAPI

14 R$ 2.436,92
14.1 unid. 1,00 R$45,57 R$ 45,57 R$ 45,57 COTAÇÃO MERCADO
14.2 unid. 8,00 R$ 30,76 R$ 30,76 R$ 246,05 CM 12 SINAPI
14.3 unid. 3,00 R$ 27,26 R$349,43 R$ 376,69 R$ 1.130,08 CM 13 SINAPI
14.4 h 336,00 R$ 2,04 R$ 2,04 R$ 687,05 CM 14 SINAPI
14.5 unid. 1,00 R$ 328,16 R$ 328,16 R$ 328,16 CM 15 SINAPI

R$154.499,95
R$ 154.499,95

25,92%
R$ 194.546,57

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação de tomadas duplas

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 32W 

Arandela para hall da escada

Lampada LED tubular bivolt 18/20 W, base G13

Cotovelo 90ºG sistema X (50 x 20mm) 

Módulos RJ 11

Tampa de extremidade sistema X (50 x 20mm)

KIT - Porca Gaiola + Parafuso para Rack de Telecom -100 pçs.

Conectores RJ 11

Sinalizador de entrada e saída de carros

SISTEMA DE TELEFONIA/DADOS

Acoplador para caixas sistema X (50 x 20mm)

Módulos RJ 45 

Cotovelo Interno sistema X (50 x 20mm) 

Desmontagem, remontagem e remanejamento de móveis

Acoplador para canaleta sistema X (50 x 20 mm) 

Placa 6 postos - 4X4

Cotovelo Externo sistema X (50 x 20mm)

Cabo de rede, par tranacado UTP, 4 pares  (CAT 6), Isolamento PVC (LSZH)

Kit com 5 Parafusos e Buchas de Nylon de 10mm

Caixa de embutir 4x4 quadrada
Tomada liz 2p+t 10a sem placa 

Derivação T sistema X (50 x 20mm)

Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga 

Canaletas sistema X (50 x 20mm)

Luva sistema X (50 x 20mm)

TCD + BDI (CUSTO TOTAL DA OBRA)

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS SEM BDIs (TCD)
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Rolo De Fita Velcro Qwik Tie 10 Metros X 19mm azul

"As built"
Limpeza permanente da obra

TOTAL DOS ITEM (1 A 14)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DESMOBILIZAÇÃO
Caixa de correios 

Infra estrutura para futura instalação de ar condicionado
INFRA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO



BDI % 25,92%

ITEM
 TOTAL DO ITEM SEM 

BDI (R$)
 TOTAL DO ITEM COM 

BDI (R$)

1 R$658,94 R$829,74

2 R$27.405,60 R$34.509,17

3 R$5.677,35 R$7.148,92

4 R$9.404,53 R$11.842,20

5 R$21.939,40 R$27.626,12

6 R$15.852,49 R$19.961,48

7 R$19.027,57 R$23.959,54

8 R$3.043,58 R$3.832,48

9 R$17.739,26 R$22.337,30

10 R$17.066,35 R$21.489,97

11 R$6.041,19 R$7.607,08

12 R$6.874,98 R$8.656,99

13 R$1.331,80 R$1.677,00

14 R$2.436,92 R$3.068,57

R$154.499,95
R$40.046,62

R$194.546,57TOTAL GERAL COM BDI 

COBERTURAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SISTEMA DE TELEFONIA/DADOS

INFRA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DESMOBILIZAÇÃO

BDI (25,92%)
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD)

1,58%

4,45%

0,86%

GUARDA CORPO, CORRIMÃO E PORTÃO

ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMINIO E FECHADURAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PISOS

3,91%

10,26%

12,32%

1,97%

11,48%

11,05%

% DO TOTAL

6,09%

3,67%

SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO (muros, paredes, pilares e vigas)

REVESTIMENTO (PAREDES INTERNAS E TETOS), PAREDES EXTERNAS E MUROS 14,20%

DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMANEJAMENTOS

0,43%

17,74%

ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (PLANILHA SINTÉTICA DO ORÇAMENTO) 

Referência

PA Nº 2229/2018: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR - SUBSEÇÃO BOTUCATU
ENDEREÇO: RUA BRAZ DE ASSIS, 235 – BOTUCATU - SÃO PAULO / SP - CEP: 18.609-096

Prazo de Execução 45 dias corridos
Sinapi:Março/2022



BDI % 25,92%

ITEM
VALOR POR 

ETAPA (SEM BDI)
VALOR POR 

ETAPA (COM BDI)
% (do total) 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

R$ 829,74 R$ 0,00
100,00% 0,00%

R$ 11.505,36 R$ 11.501,91 R$ 11.501,91
33,34% 33,33% 33,33%

R$ 7.148,92
100,00%

R$ 3.552,66 R$ 8.289,54 R$ 0,00
30,00% 70,00% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 19.338,29 R$ 8.287,84
0,00% 70,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 7.984,59 R$ 11.976,89
40,00% 60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.959,54
0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 383,25 R$ 3.449,23
10,00% 90,00%

R$ 17.869,84 R$ 4.467,46 R$ 0,00
80,00% 20,00% 0,00%

R$ 7.164,76 R$ 7.162,61 R$ 7.162,61
33,34% 33,33% 33,33%

R$ 3.803,54 R$ 3.803,54 R$ 0,00
50,00% 50,00%

R$ 4.328,49 R$ 4.328,49 R$ 0,00
50,00% 50,00% 0,00%

R$ 838,50 R$ 838,50
50,00% 50,00%

R$ 920,57 R$ 2.148,00
30,00% 70,00%

29,32% 35,48% 35,20%
R$ 57.041,81 R$ 69.018,75 R$ 68.486,02

29,32% 64,80% 100,00%
R$ 57.041,81 R$ 126.060,55 R$ 194.546,57

45 dias corridos

TOTAL DO BDI (25,92%) R$ 40.046,62
TOTAL GERAL (TCD + BDI) R$ 194.546,57

Porcentagem por medição 
Custo por medição

Porcentagem acumulada
Custo acumulado

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD) R$ 154.499,95

Prazo de Execução 

R$ 21.489,97

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ESTIMADO)

R$ 27.626,12

R$ 19.961,48

R$ 23.959,54

R$ 3.832,48

R$ 22.337,30

R$ 27.405,602 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17,74%

R$ 5.677,35 3,67%

SERVIÇOS PRELIMINARES - MOBILIZAÇÃO1 R$ 658,94 0,43%

14,20%

6

4

DESCRIÇÃO

R$ 11.842,20

R$ 829,74

R$ 34.509,17

R$ 7.148,92

ALVENARIA DE VEDAÇÃO (muros, paredes, pilares e 
vigas)

R$ 9.404,53

R$ 19.027,57 12,32%

6,09%

3 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMANEJAMENTOS

R$ 3.043,58 1,97%

5
REVESTIMENTO (PAREDES INTERNAS E TETOS), 

PAREDES EXTERNAS E MUROS
R$ 21.939,40

11,05%

11,48%9 PISOS R$ 17.739,26

GUARDA CORPO, CORRIMÃO E PORTÃO R$ 15.852,49 10,26%

7 ESQUADRIAS DE MADEIRA/ALUMINIO E FECHADURAS

INFRA PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO

R$ 1.331,80 R$ 1.677,00

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

10 COBERTURAS R$ 17.066,35

R$ 6.874,98 4,45%R$ 8.656,99

R$ 3.068,57

13

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 7.607,08

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DESMOBILIZAÇÃO R$ 2.436,92

PA Nº 2229/2018: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR - SUBSEÇÃO BOTUCATU
ENDEREÇO: RUA BRAZ DE ASSIS, 235 – BOTUCATU - SÃO PAULO / SP - CEP: 18.609-096

Referência Sinapi: SET/22 - São Paulo - DESONERADO

0,86%

1,58%

R$ 6.041,19 3,91%

12 SISTEMA DE TELEFONIA/DADOS



PA nº 
OBJETO 

ENDEREÇO

1º Quartil Médio 3º Quartil
Valor 

Proposto 
AC Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00%

R Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97%

S + G Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00 0,80%

DF Despesas Financeiras** 0,59 1,23 1,39 0,59%

L Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16%

I
Tributos (PIS + COFINS + 

ISS + CPRB)
- - - 11,15%

BDI % 25,92%

TRIBUTO* ALÍQUOTA

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 3,00%

CPRB 4,50%

TOTAL 11,15%

FÓRMULA DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI

** Despesas Financeiras: Média da taxa Selic acumulada nos últimos 12 (doze) meses - (Maio/22-Abril/21)

* Os tributos aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município, entre 2 e 5% e, em 
alguns casos, isento) - ISS de Botucatu: 3%, considerado sobre 20% do preço de venda e CPRB (4,5%)

Obs: Conforme o Acórdão nº 2.622/2013, As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com 
as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, 
bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas 
empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da 
referida Lei Complementar.

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL 
(elaborado de acordo com tabelas e fórmulas do Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário)

2229/2018
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO COMPLEMENTAR - SUBSEÇÃO BOTUCATU
RUA BRAZ DE ASSIS, 235 – BOTUCATU - SÃO PAULO
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