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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
(SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA)
Pregdo Eletronicon2 __/ — Processo Administrativo n2 2229/2018

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execugdo de servico de engenharia, contemplando
mudanca de leiaute, conservacdo e reparos das instalacdes, envolvendo troca dos pisos, pintura,
instalacdo e adequacdo da parte elétrica, em imovel de propriedade do Coren-SP, situado a Rua Braz de
Assis, n? 235, Vila dos Lavradores, no municipio de Botucatu, conforme condi¢des, quantidade e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia - CATSER 1627.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens estdo discriminados na Planilha de Composicdo de
Precos Unitarios e de Custos e nos demais elementos anexos deste Termo de Referéncia e sdo capazes de
caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto da licitacdo e de propiciar a avaliacdao de seus custos.

1.4. A presente contratagdo adotara, como regime de execugdo, a empreitada por prego global, com
pagamento por medicGes, conforme etapas e itens listados no Cronograma Fisico-Financeiro (ver Anexo
)

1.5. Tendo por base o Cronograma Fisico-Financeiro e demais prazos para recebimento definitivo do
objeto, a vigéncia do contrato tera duracdo total de 100 (cem) dias, prorrogaveis na forma do art. 57, §1¢
da Lei de Licitagoes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apenso deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGCAO DA SOLUCAO

3.1. A descri¢do da Solucdo como um todo, abrange servigcos de engenharia relacionadas a reforma e
adequacbes de leiaute em imdvel de propriedade do Coren-SP situado no municipio de Botucatu,
conforme as condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

4. CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, a ser
contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

4.2, Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Requisitos necessdrios para o atendimento da necessidade

5.1.1.1. Operacionais e de Projeto: Definidos nos Anexos Il - Memorial Descritivo, Il —
Planilhas Orgamentarias e V — Projetos;
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5.1.1.2. Documentais: Os documentos necessdrios ao acompanhamento da presente
execucao contratual, a serem apresentados pela Contratada, quando ndo juntamente a
ela elaborados, deverao ser entregues nos seguintes prazos:

Até 10 (dez) dias corridos a contar do inicio da vigéncia:

5.1.1.2.1. Visto ao registro de pessoa juridica no CREA-SP ou CAU/SP
especifico para execucdo de obras e servicos de engenharia, no caso de a
Contratada possuir domicilio fora do Estado de Sdo Paulo, conforme Resolugdo
Confea n? 413/1997, Art. 1° ;

5.1.1.2.2. ART emitida pelo CREA-SP ou RRT emitida pelo CAU-SP especifica
para esta execuc¢do contratual (com validade comprovavel / verificavel no
préprio documento ou com o respectivo comprovante de quitagdo);

5.1.1.2.3. Comprovante de contratacao de seguro de responsabilidade civil
com importancia assegurada correspondente a 10% do valor contratado, com
vigéncia idéntica ao periodo de execuc¢do dos servicos, para ressarcimento de
danos materiais e pessoais, valido durante a execugdo dos servicos, inclusive
prorrogacoes, se houver, bem como de seguro de risco de engenharia em 100%
do valor contratual.

Até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do Contrato:

5.1.1.2.4. Apresentacdo da garantia contratual, na forma e condicGes
discriminadas no neste Termo de Referéncia.

Até 01 (um) dia util antes do inicio da prestacdo dos servicos:

5.1.1.2.5. Relagdo com nome e numero do documento de todos os
funcionarios envolvidos na execugao dos servicos, a qual devera ser atualizada
sempre que houver qualquer alteragdo na mao de obra.

5.1.1.3. A Contratada deverda manter em seus quadros, durante todo o periodo de
execucdo do contrato, técnicos profissionais capacitados e com experiéncia na prestacdo
dos servicos que se pretende contratar, sendo responsavel pela reciclagem/ capacitacio
e atualizacdo quando for o caso;

5.1.1.4. As fungdes dos prestadores de servicos serao elencadas no Cddigo Brasileiro de
Ocupacgdes — CBO, instituida com base legal na Portaria n2 397, de 10/ 10/ 2002.

5.1.2. Classificagao do Contrato

5.1.2.1. Trata-se de servico ndo continuo, a ser contratado por escopo, considerando
gue se trata de situagdo em que o contratado devera realizar a execucdo dos servicos em
periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusdao do objeto.

5.1.3. Duragdo Inicial do Contrato

5.1.3.1. A Contratada deverd respeitar todos os prazos definidos neste Termo de
Referéncia e outros a serem definidos pelo Coren-SP, conforme a necessidade.

5.1.3.2. O Contrato terd vigéncia pelo periodo de 100 (cem) dias, prorrogdveis na forma
do art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.

5.1.3.3. O prazo de execugdo, conforme Cronograma de Execucgado, é de 45 (quarenta) e
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cinco dias contados da data de inicio para a execugdao dos servicos, a ser definida em
Reunido Técnica Inicial (RTI), conforme definicées do Item 9, Modelo de Execucdo do
Objeto, abaixo.

5.1.3.4. O prazo de execuc¢do nao deve ser confundido com a vigéncia contratual, que é
superior por abranger, ainda, os prazos relativos a gestdo, fiscalizacdo e recebimento
definitivo do objeto da contratacao.

5.1.4. Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas

5.1.4.1. Nao se aplica para o objeto da contratagao.
5.1.5. Solugdes de mercado

5.1.5.1. Conforme Estudos Preliminares, trata-se de demanda a ser atendida por
empresa especializada de engenharia, atendendo as recomendacbes normativas e
técnicas vigentes.

5.2, Além dos pontos acima, o adjudicatdrio devera apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢Ges necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebragdo do
contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagbes do objeto e/ou
obrigacdes da Contratada.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a licitante podera realizar vistoria
nas instalagées do local de execug¢do dos servigos, Subsecdao Botucatu do Coren-SP, acompanhada por
empregado designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 16h00.

7.1.1. O agendamento deverd ser realizado exclusivamente por meio dos enderecos
eletrénicos patricia.vitorino@coren-sp.gov.br/pregao@coren-sp.gov.br (este Ultimo em cépia).

7.2. O prazo para realizagdo da vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.3. A ndo realizagcdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.4. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacGes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. O prazo maximo para conclusdo e entrega do objeto desta contratagdo sera de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos a contar da data de inicio para execugdo dos servicos, a ser definida em Reunido
Técnica Inicial (RTI) a ser realizada entre Coren-SP e a Contratada, em conformidade com prazos
discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo Ill) e demais instrucdes deste tépico.
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8.2. Considerando que o pagamento sera feito em medicdo por etapa, a licitante devera atender as
etapas e recomendacoes do projeto conforme previsto na Tabela 1, envolvendo os seguintes atores:

Contratada: Empresa da area de engenharia que sera contratada para executar os servicos de reforma e
adequacgbes de leiaute em imédvel de propriedade do Coren-SP no municipio de Botucatu através do
presente processo licitatorio e que serd responsavel pelo atendimento integral do projeto previsto nos
Anexos deste Edital.

Contratante (Coren-SP): Através de sua Assessoria de Projetos de Engenharia, serd responsavel pelos
procedimentos de fiscalizac3do técnica dos servigos ora contratados. A Contratante cabera, ainda, cuidar
para que a contrata¢gdo ocorra tempestivamente, de acordo com o planejamento para execug¢do do
objeto e a fim de possibilita-lo operacionalmente.

TABELA 1 -CRONOGRAMA GERAL DE EXECUGAO

PRAZOS EM DIAS CORRIDOS

AGENT,ES ACOES/ E:I'APAS (a partir do inicio da vigéncia contratual)
RESPONSAVEIS DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
10 15 30 45
Reunido Técnica Inicial (RTI)
- Definigdo das agGes e cronograma, em
conformidade com o descrito no Anexo Il —
Fiscais de Contrato e | Memorial Descritivo.
SAC (Coren-SP) e - Registro em Ata com ciéncia e X

Contratada disponibilizagdo de uma via assinada a cada
uma das partes

- Entrega da documentagdo necessaria, cf.
tépico 5.1.1.2

Para as atividades a seguir ({/) ver detalhamento no Anexo Ill.

PRAZOS EM DIAS CORRIDOS

AGENTES ACOES/ ETAPAS (Contados a partir da data de inicio da execugdo dos
RESPONSAVEIS DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO servicos definida na RTI)
15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS
Mobilizagdo X
Despesas administrativas X X X
DemoligGes e Retiradas X
Alvenaria de vedagdo X X
Revestimentos X X
Contratada Guarda Corpo/Corrim3o e Portdo X X
Esquadrias 2
Instalagdes Sanitdrias X e
Pisos X X
Cobertura X X X
Instalagdes Elétricas X X
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Sistema de Telefonia/dados X X
Infra para ar condicionado X X
Servigos complementares e desmobilizagdo X X

Para as agdes a seguir ({/) ver detalhamento no Anexo Il

PRAZOS EM DIAS UTEIS OU CORRIDOS
(a partir do término da respectiva

ACOES/ ETAPAS

p y dica
RESPONSAVEL DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO medicéo)
o 20 DIAS
DIAS
Fiscal de Contrato | Recebimento definitivo do objeto da|,. .
~ Uteis
(Coren-SP) contratagdo
NI . Pagamento relativo a entrega do objeto,
Geréncia Financeira e . .
conforme  critérios de medigdo da Corridos
(Coren-SP) "
contratagdo

8.3. Em até 10 (dez) dias corridos a contar do inicio da vigéncia contratual, deverd haver o
agendamento e a realizagdo da Reunido Técnica Inicial presencial entre os Fiscais de Contrato titular e
substituto, o Setor de Administracao de Contratos (SAC) e o Responsavel Técnico da Contratada, a fim de
tratar da seguinte pauta, ndo exaustiva a:

a) Definicdo de planejamento da execugdo das etapas do cronograma inicial para os servigos de
adequacgdes dos pavimentos a serem realizados na sede do Coren-SP;

b) Definicdo de padrdes de acabamento e materiais a serem utilizados;
c) Esclarecimento de duvidas quanto a execugdo;

d) Definicdo conjunta da data para inicio da execugdo dos servicos, na sequéncia definida, a
partir de quando passardo a contar as etapas de execuc¢do e periodos de medi¢Ges previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme Anexo Il

8.4. Os servigos serdo realizados na Subsec¢do Botucatu do Coren-SP, localizado a Rua Braz de Assis, n?
235, Vila dos Lavradores, CEP 18609-096, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis, das 08:00 as 17:00.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas pelo Coren-SP no Memorial Descritivo e Planilhas Orcamentdrias, Anexos Il e I,
respectivamente.

10. INFORMACOES RELAVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do Coren-SP encontra-se definida neste Termo de Referéncia e seus Anexos.
11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por fiscais especialmente designados,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para

@ Alameda Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sao Paulo - SP - 01331-000
0 r Telefone: 11 3225.6300 Pag. 5/32

Conselho Regional de Enfermagem de S&o Paulo www. caren- Sp. gOV. br_



lh&

e 0
Xee ot G

N Gl K™
Lo R

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico
financeiro.

11.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo
previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢do e apoio ao usuario;

11.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes e documentos necessarios para o desenvolvimento dos
servigos contratados.

11.8. Reunir-se, sempre que necessario, com a Contratada para discutir os projetos, o gerenciamento e
a execucgao do objeto;

11.9. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condicdo indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
11.10.1. As-Built elaborado pelo responsdvel por sua execug¢ao, acompanhado dos documentos:
11.10.1.1. Relatdrio final com fotos (antes e depois);
11.10.1.2. Planilha e cronograma, atualizados;

11.10.1.3. Ficha técnica e Notas ficais em caso de fornecimento de materiais ou
equipamentos considerados

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificagcdes expedidas.

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lein°® 8.666, de 1993.

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem
condi¢Bes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de seguranga e saude no trabalho,
qguando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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11.14. O Coren-SP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente objeto, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12, OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces
resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e
qualguer dano causado ao Coren-SP, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir
imediatamente a Administragdao em sua integralidade.

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determina¢des em vigor.

12.5. Vedar a utilizacdo, na execuc¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010.

12.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 52017.

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢cdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

12.7.1. O Coren-SP nado se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengoes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar, aos seus trabalhadores, ambiente de trabalho, inclusive equipamentos, equipamentos
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de protecdo individual e instala¢gdes, em condi¢cbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem-estar no trabalho.

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas,
todas as condig¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagcdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n?
13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante.

12.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

12.23. Assegurar a Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VI
— F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
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mesmos sem limitagGes;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancGes civis e penais cabiveis.

12.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
12.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

12.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execugdo do servico.

12.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

12.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia e seus Anexos.

12.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

12.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao.

12.31. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
compromissos assumidos.

12.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas da Contratante.

12.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a serem danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

12.33.1. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

12.34. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacado aplicavel.

12.35. Elaborar o Livro de Ordem ou “Didrio de Obra”, que atenda a Resolu¢do Confea n2 10242009,
incluindo diariamente, as informac¢des sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo
das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus Anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou outro prazo
autorizado pelo Coren-SP, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

12.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS

@ Alameda Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sao Paulo - SP - 01331-000
0 r Telefone: 11 3225.6300 Pag. 9/32

Conselho Regional de Enfermagem de S&o Paulo www. caren- Sp‘ gOV. br_



#.&

A&
ok Tl G

N Gl K™
Lo R

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgdao ambiental competente.

12.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.38.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

12.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15032014, e
legislagdo correlata;

12.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria;

12.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
Contratada deverd apresenta-lo, em complementa¢do ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

12.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n2 307, de 05072002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

12.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao drgdo
competente, conforme o caso;

12.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05072002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;
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c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente viadveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

12.39.3. Em nenhuma hipd6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

12.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

12.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.40.2. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata;

12.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

12.41. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informac¢des prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos:

12.41.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solu¢cdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
EspecificacGes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagées
técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.
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12.42. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participa¢do na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao
de todos os projetos Anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

13. SUBCONTRATACAO

13.1. Serd permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condicdes:

13.1.1. Para a fabricagdo e instalagdo dos toldos que serdo destinados a entrada principal da
edificacdo e acesso a edicula;

13.1.2. Para a adequagdo e configuragdo do PABX, em virtude de ramais que deverdo ser
disponibilizados no pavimento superior do edificio principal.

13.1.3. E vedada a sub-rogac3do completa ou da parcela principal da obriga¢do;

13.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execugao do objeto.

13.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

13.4. A licitante vencedora deverd subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, nos percentuais definidos, atendidas as disposicdes dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a
descricao dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.4.2. No momento da habilitagio e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 12 do
art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

13.4.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sanc¢Oes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo,
hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

13.4.4. A empresa contratada sera responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

13.4.5. N&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

13.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13.4.7. S3o vedadas:
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13.4.7.1. A subcontratac¢do das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas:

13.4.7.1.1. Item 05 — Revestimento em paredes, com 14,49%,;

13.4.7.1.2. Item 06 — Guarda corpo corrimdo e portao, com 10,84%;
13.4.7.1.3. Item 07 — Esquadrias de madeira, aluminio e fechaduras, com
10,39%;

13.4.7.1.4. Item 09 — Pisos com 8,81% de relevancia;

13.4.7.1.5. Item 10 — Cobertura, com 10,33%.

13.4.7.2. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitacao e;

13.4.7.3. A subcontratacdao de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

14. ALTERAGCAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do Contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993, e do art. 62
do Decreto n22.271, de 1997.

15.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execuc¢do dos servigos e do contrato.

15.3. A verificagdo da adequacgdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia e seus Anexos.

15.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug¢do do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
guantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca qualidade e forma de uso.

15.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67
da Lei n2 8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancoes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em
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rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distin¢cdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Ges relacionadas a Gestdao do
Contrato.

15.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

15.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materializasse a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

15.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em relacdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicado as san¢des a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatério.

15.14. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos
Servigos.

15.15. As disposi¢cdes previstas nesta cldusula ndao excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacio.

15.16. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliagdo da execuc¢do do objeto utilizard os critérios definidos no Anexo Il — Memorial Descritivo
para afericdo da qualidade da prestacdao dos servicos OU o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou.

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucdo prevista no cronograma
fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos
termos abaixo:
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17.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisério sera realizado pela Fiscalizacdo apds a entrega da documentacgdo acima,
da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico,
com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisdrio.

17.2.1.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.3. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servicos executados.

17.2.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o Fiscal do Contrato devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéancia
com suas atribuicdes, formalizando o recebimento provisoério do objeto.

17.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico empregado, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios.

17.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a conclusdo
do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a conclusdo do
ultimo.

17.2.2.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados a partir do recebimento provisério dos servigos, o
fiscal do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo
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e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

17.3.2. Emitir Termo de Recebimento Definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios
e documentacgdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar imediatamente a empresa para que emita a Nota Fiscal com o valor exato
dimensionado apds medicdes.

17.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.4.1. provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 10 (dez) dias da comunicacgdo escrita do contratado;

17.4.2. definitivamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 10 (dez) dias Uteis.

17.4.4. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢Ges legais em vigor.

17.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Termo de Referéncia.

18.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados da
confirmacao do recebimento da Nota Fiscal pela Contratante.

18.3. A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovac¢do da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n?
8.666, de 1993.

18.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de
abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.4.1. O prazo de validade;
18.4.2. A data da emissdo;
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18.4.3. Os dados do contrato e do drgdo contratante;

18.4.4. O periodo de presta¢do dos servigos;

18.4.5. O valor a pagar; e

18.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.5. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

18.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

18.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito
do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

18.12.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 522017, quando couber.

18.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em
seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentdrias vigente.

18.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

| EM = 1x N x VP, sendo: |
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EM = Encargos moratodrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=(6/10)/365 |1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE

19.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da
data do orcamento a que a proposta se referir.

19.1.1. O orgamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI —
SP — DESONERADO do més de Setembro do ano de 2022.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pre¢os contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o
indice INCC exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade,
com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V (I—19) /12, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
= indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta
na licitagdo;
| = indice relativo ao més do reajustamento.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorretr.

19.5. Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo
em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
20. GARANTIA DA EXECUGAO

20.1. A Contratada apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria,
em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a
execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacdo.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
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maximo de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administragdo a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispGem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

20.2.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

20.2.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

20.2.4. Obrigac¢Oes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
EconO6mica Federal, com correcdo monetaria.

20.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

20.7. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgdo.

20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

20.9. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:

20.10.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

20.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos
termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 052017.

20.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

20.12. A Contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no

@ Alameda Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sao Paulo - SP - 01331-000
0 r Telefone: 11 3225.6300 Pag. 19/32

Conselho Regional de Enfermagem de S&o Paulo www. caren- Sp‘ gOV. br_



lh&

e 0
Xee ot G

N Gl K™
Lo R

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
neste Edital e no Contrato.
21. SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de 2002, a
Contratada que:

a) falhar na execuc¢do do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das obrigaces
assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
c) fraudar na execugdo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

i) Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

ii) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragado, no caso de execu¢do com atraso,
poderd ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao
total da obriga¢do assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucgao total da obrigacdo assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor total da etapa correspondente, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogac¢do), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Contratante a promover a rescisdo do contrato;

(6) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

(iii) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

(iv) Sancdo de impedimento de licitar e contratar com érgdos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

(v) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
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perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que serda concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

A sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “

wurn o ucen

As sanc¢Oes previstas nos subitens “i”, “iii”,

u, o n

“« ivll e vV

” também é aplicdvel em
quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

poderdo ser aplicadas a Contratada

21.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2 a seguir:
TABELA 1
ITEM DESCRICAO DA INFRAGAO AFERICAO GRAU
L I . Por empregado
1 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados o poF; dé 3
Executar servico incompleto, paliativo e/ou substitutivo como por carater Al
2 . . . . Por ocorréncia 3
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdao complementar.
Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de proteg¢do individual A
3 ¢ . ¢ quip A -p ¢ Por ocorréncia 3
(EPI1), quando necessario; por empregado, por ocorréncia.
4 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da Fiscalizagdo. Por ocorréncia 2
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, por dia 5
0s servigos contratuais.
. . . s Por servico
6 Recusar-se a executar servigco determinado pela fiscalizagdo .g 4
e por dia
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo A
7 a . Por ocorréncia 5
corporal ou consequéncias letais.
Deixar de apresentar documentac¢do exigida nos prazos definidos sem
8 o P ¢ € P Por dia de atraso 1
justificar eventual atraso
9 Deixar de substituir empregado apds notificacdo de conduta inadequada | Por funciondrio e por 3
ou ndo atendimento as necessidades do servico dia
. ~ S . Por ocorréncia e por
10 Deixar de manter documentacdo de habilitacdo atualizada P 1
documento
Descumprir determinagdao formal ou instru¢do complementar do drgdo A
11 ) . P ¢ ¢ P & Por ocorréncia 2
fiscalizador
12 Deixar de fornecer EPI aos seus empregados quando exigido, e de advertir | Por empregado, por )
ou afastar aqueles que se negarem a usa-los ocorréncia
Deixar de indicar ou ndo comunicar altera¢do dos prepostos previstos para A
13 - ¢ prep P P Por ocorréncia 2
esta contratacdo
Descumprir quaisquer requisitos e determinagdes do Edital e seus Anexos .
o . S A . Por item e por
14 ndo previstos nesta tabela de multas (reincidéncia de fato previamente a 1
. . ocorréncia
notificado pelo Fiscal de Contrato).
TABELA 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% (dois décimos por cento) do valor total da etapa correspondente
2 1% (um por cento) do valor total etapa correspondente
3 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) do valor total da etapa correspondente
4 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do valor total da etapa correspondente
5 3,2% (trés inteiros e dois décimos por cento) do valor total da etapa correspondente
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21.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada que:

21.6.1. Tenha sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdao em virtude de
atos ilicitos praticados.

21.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

21.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Coren-SP, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa do Coren-SP e cobrados judicialmente.

21.8.1. Caso o Coren-SP determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Coren-SP podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

21.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, observado o
principio da proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

21.12. A apuracgao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
22, CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.

22.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos estdo previstos no Edital.
22.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

22.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Memorial Descritivo, em plena validade;
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22.3.2. Quanto a capacitagdao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢dao de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

22.3.2.1. Instalagdo de piso ceramico;
22.3.2.2. Pintura de paredes internas e externas;
22.3.2.3. InstalagBes de Esquadrias de madeira / aluminio e fechaduras.

22.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:

22.3.3.1. Nome do contratado e do contratante, identificagdo do tipo ou natureza do
servico, endereco completo do servico, data de inicio e conclusdo do servico, nome e
titulo dos responsaveis técnicos, n2 do CREA/CAU dos responsaveis técnicos, descri¢do
dos servicos executados e suas quantidades, nimero da ART/RRT e nimero do contrato
ou documento equivalente.

22.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacdao do servico, a apresentacdo de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante.

22.3.5. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo
de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT,
relativo a execucdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, a saber:

22.3.5.1. Para o (Arquiteto/Urbanista ou Engenheiro Civil): conforme subitens 22.3.2.1 a
22.3.2.4 acima.

22.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

22.3.7. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracdo.

22.3.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagGes necessarias
a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes
de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as
obras ou servicos de engenharia.

22.3.9. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdao apresentar atestado de vistoria
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assinado pelo empregado responsavel.

22.3.9.1. O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracio emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢bes locais para
execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que
ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

22.4.1. Valor Global Méximo Aceitavel: RS 194.546,57 (cento e noventa e quatro mil,
quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete reais).

22.4.2. Valores unitarios: Conforme Planilha de Composicdo de Pregos anexa ao Edital.

22.5. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores
de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

22.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

22.7. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no Edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo aceitavel.

23.2. A elaborag¢do do orcamento de referéncia (Anexo Ill — Planilhas Orgamentadrias), que definiu os
precos para esta contratacdo, teve por base a metodologia definida no Decreto n? 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para a elaboracdo do orcamento de referéncia para obras e servigos de
engenharia contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido.

23.3. Isto posto e, conforme a metodologia do decreto supracitado, o preco global de referéncia, que é a
composicdo do custo global de referéncia acrescido do percentual de beneficios e despesas indiretas (BDI)
da contratada, considerou o seguinte:

23.4. Custos Unitarios (insumos e servigos):

23.4.1. Para os custos definiveis pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil — SINAPI foram utilizados os valores de Setembro/2022, das planilhas
DESONERADAS desenvolvidas para o Estado de Sdo Paulo.

23.5. Para custos ndo definiveis pelo SINAPI ou outra tabela oficial referenciada (EDIF/PMSP), foram
realizadas pesquisas de mercado, documentadas nos autos processuais.

23.6. BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

23.6.1. Os itens considerados no calculo do BDI sdo aqueles minimos discriminados no Decreto n?
7.983/2013: | - Taxa de rateio da administracdo central; Il - Percentuais de tributos incidentes sobre
o prego do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalista que oneram o contratado;
lll - Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento e IV - Taxa de lucro.

19.4.1 A Contribui¢cdo Previdenciaria Sobre a Receita Bruta (CPRB) foi criada pela Unido para
desonerar a folha de saldrios de diversas atividades econ6micas em substituicdo a contribuicao
previdencidria sobre a folha de pagamentos.
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19.4.2 A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a politica nacional de
desoneracdo da folha de saldrios, substituindo a Contribuicdo Patronal Previdenciaria (CPP)
referente aos 20% (vinte por cento) sobre a folha, por uma contribuicdo de inicialmente 1,50% ou
2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta, conforme segmento
da empresa. Em 13 de novembro de 2014, foi criada a Lei n° 13.043 tornando permanente a
desoneracdo da folha. A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigéncia a partir de 12 de
dezembro de 2015, alterou a aliquota incidente sobre a receita bruta das empresas, no caso da
construgdo civil, de 2,00% para 4,50%, para precos desonerados. Com essa lei, a desoneragdo
passou a ser facultativa, sendo op¢do da empresa escolher entre a contribuicdo sobre a receita
bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha salarial, optando em cada obra de construcdo civil por uma
das duas contribuicdes.

19.4.3 Como no processo licitatério ndo é sabido, de antemao, qual o licitante vencedor e, pelo
fato do edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a area da construcdo
civil, objeto da licitagdo, adotou-se, o SINAPI com desoneracao, sendo aplicada, portanto uma CPRB,
a fim de remunerar a contratada quanto a tributagdo sobre a receita bruta, de 4,50%.

19.4.4 A respeito dos demais percentuais utilizados na composi¢ao do BDI Referencial aplicado ao
objeto desta licitagao, cabem as observacoes:

19.4.5 Taxa de Rateio da Administracdo Central: O Acdérddo n? 2.622/2013 estabelece que a
parcela fique entre 3% e 5% para a construgdao de edificios, considerando que a varidvel é
estritamente relacionada de cada empresa (porque envolvem estrutura da empresa, nimero de
servicos de engenharia que a empresa esteja executando no periodo, complexidade e prazo dos
servigos, bem como o faturamento da empresa etc.) Assim, porque nao se sabe de antemao quais
as especificidades que permitam melhor defini-lo para cada licitante, optou-se por considerar o
valor do primeiro quartil, de 3% (quatro por cento);

19.4.6 Seguro e Garantia do Empreendimento: Para o item Seguro, a previsdo é de uma taxa
especifica para cobrir as despesas advindas da contratacdo de seguros para cobertura dos riscos que
sdo inerentes ao ramo da construgdo civil, visto que os reduzir a zero é, de forma evidente,
impossivel. Quanto as Garantias, foram consideradas as recomendaces dadas pelos Acérddos
3252007 e 2.622/2013 — TCU - Plenério, ou seja, utilizar o valor minimo igual a zero nos casos em
gue ndo haja exigéncia no edital até o valor de 0,80% (oitenta décimos por cento) quando somado
ao item Seguro. Assim, considerou-se o valor de 0,80% para Seguros e Garantias (S+G) com base nos
valores da tabela de obras do Acérd3o n? 2622/2013;

19.4.7 Riscos: Optou-se por considerar 1% (um por cento), valor intermediario entre o primeiro
quartil e a média definida para construcdo de edificios na tabela do Acérddo n? 2622/2013;

19.4.8 Despesas Financeiras: Tendo em vista que, conforme a Lei n2 4320/1964, salvo em casos
excepcionais, o pagamento de despesas é devido apenas apds a prestacdio dos mesmos, a
Contratada adquire os insumos e realiza os servicos com seus préprios recursos. Ocorre, com isso,
uma defasagem entre o momento do desembolso e o0 momento do efetivo recebimento, o que
acarreta perda monetdria — Desta forma, a unidade técnica optou por considerar o valor do 19
quartil da tabela do Acérddo n2 2622/2013, correspondente a 0,59% (cinquenta e nove décimos por
cento);

19.4.9 Lucro: Optou-se por considerar o valor do 12 quartil da tabela do Acérdido n® 2622/2013,
correspondente a 6,16% (seis inteiros e dezesseis décimos por cento);

19.4.10 Impostos: Para as aliquotas do PIS e COFINS foi considerado o regime de incidéncia
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cumulativa, com base no art. 82 da Lei n. 10.637/2002 e art. 102 da n. Lei 10.833/2003 (alterada pela
Lei 13.043/2014), que apontam as pessoas juridicas e receitas que permanecem sujeitas ao regime
cumulativo, dentre elas, as receitas decorrentes da execu¢do por administracdo, empreitada ou
subempreitada de servicos de construgdo civil (Lei n2 12.375R2010). Assim, os servicos de
construcdo civil contribuem para o PIS e a COFINS utilizando as aliquotas de contribuicao de 0,65%
e 3,00% do faturamento bruto, respectivamente. Para o ISS, conforme deliberacdo do Acérddo n®
2622/2013, é adotado o percentual definido para o municipio em que serdo prestados os servicos, a
saber, em Botucatu/SP, de 3% (trés por cento).

24. RECURSOS ORGAMENTARIOS

24.1. As despesas serdao acobertadas dentro do Elemento de Despesa de n? 6.2.2.1.2.44.90.51.002 -
Obras Em Andamento.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e ANEXO Il — Memorial Descritivo

e ANEXO Il — Planilhas Orgcamentarias (inclusive o Cronograma Fisico-Financeiro)

e ANEXO IV— Modelo de proposta (planilha .xIsx)

e ANEXOV - Projetos

e ANEXO VI-— Atestado de Vistoria

e ANEXO VIl — Mapa de Riscos

e ANEXO VIII — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART referente a totalidade das pecas
produzidas por profissional habilitado, consoantes previsdo do art. 10 do Decreto n2 7.983, de 2013).

Sao Paulo, 04 de novembro de 2022.

ici Assinado de forma
Patricia digital por Patricia
Vitorino Vitorino Donha
Dados: 2022.11.07
Donha 1527:29-0300'

- o Patricia Vitorino Donha
Integrante Requisitante / Técnico

Assessora de Projetos de Engenharia (APE/GEAD)

Engenheira Civil - CREA 5068975898
Matricula 941

Integrantes da Area de Apoio Administrativo Andreia Alves de Lima

Gerente — GCC/SCC
Matricula 1125

Assinado de forma digital

Joao Marcos do porJoao Marcos do

Nascimento
Nascimento Dados: 2022.11.07 17:48:32
-03'00"

Responsavel para Area Requisitante Joao Marcos do Nascimento

Gerente - GEAD

Matricula 1187

Hen rlq ue Assinado de forma
digital por Henrique

Pereira Pereira Soares
Dados: 2022.11.08
Soares 09:58:41 -03'00'
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
Pregdo Eletronicon? __/ — Processo Administrativo n2 2229/2018

O Memorial descritivo esta salvo e disponibilizado em arquivo .pdf
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
ANEXO IIl - PLANILHAS ORCAMENTARIAS
Pregdo Eletronicon? __/ — Processo Administrativo n2 2229/2018

As Planilhas Orcamentdrias estdo salvas e disponibilizadas em arquivo .pdf
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ANEXO IV — MODELO DE PROPOSTA
Pregdo Eletronicon? __/ — Processo Administrativo n2 2229/2018

O Modelo de Proposta estd salvo e disponibilizado em arquivo .xlsx
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
ANEXO V - PROJETOS
Pregdo Eletronicon? __/ — Processo Administrativo n2 2229/2018

Os projetos, inclusive plantas estdo salvas e disponibilizadas em arquivos .pdf e .dwg (pasta zipada)
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ANEXO VI - ATESTADO DE VISTORIA
Pregdo Eletronicon? __/ — Processo Administrativo n2 2229/2018

O Atestado de Vistoria estd salvo e disponibilizado em arquivo .doc
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