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CLASSIFICACAO DO OBJETO Servigo Comum de Engenharia

1. OBIJETO

1.1. Contrata¢do de empresa especializada em adequacgdo estratégica dos pavimentos 22, 42 e 59, do
Edificio Sede do Coren-SP, localizado a Alameda Ribeirdo Preto, n2 82 — Bela Vista, Sdo Paulo/SP, visando
adequar os postos de trabalho ao novo formato de trabalho hibrido, troca dos carpetes e modernizacao
das tomadas de energia.

1.2. O objeto deste expediente pode ser classificado como de servigcos comuns de engenharia, uma vez
gue necessitam da participacdo e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos
do disposto na Lei n? 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrdes de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pela administracdo publica, mediante especificacdes usuais de
mercado.

1.3. O codigo CATSER correspondente ao objeto deste ETP é o de numero 1627 — Manutencgdo /
Reforma Predial.

2. ANALISE E IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO
2.1. Acontratacdo é necessaria pelos motivos elencados abaixo:

2.1.1. 29 Pavimento: Necessidade de adequagdo dos postos de trabalho, tendo em vista o
remanejamento da atual equipe lotada no 32 pavimento; Remanejamento do arquivo deslizante;
Diminui¢do dos postos de atendimento ao profissional.

2.1.2. 42 e 52 Pavimentos: Necessidade de trocar o carpete atual do pavimento; Modernizacao
das tomadas das caixinhas de piso; Adequacao de leiaute no formato “coworking”, tendo em vista a
aplicacao do trabalho hibrido.

3. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

3.1. A contratagdo estd alinhada ao instrumento de Planejamento Estratégico da Diretoria. Cabe
salientar que se tratam de servicos necessarios ao funcionamento dos andares e foram autorizados para
contratacdo na 12712 Reunido Ordindria de Diretoria do Coren-SP, realizada em 03 de agosto de 2022.

4, DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos Necessarios ao Atendimento da Necessidade:
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4.1.1. A prestacdo de servicos devera ser realizada por pessoa juridica registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo —
CAU;

4.1.2. A Contratada devera indicar Responsavel Técnico legalmente habilitado, com formacéo
em Arquitetura, Engenharia Civil ou equivalente;

4.1.3. O Contrato estara sujeito a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou RRT (no caso
do CAU).

4.1.4. A Contratada devera possuir estrutura administrativa, logistica e de pessoal suficientes,
EPIs/EPCs e uniformes conforme Planilha de Custos e Formac&o de Precos.

4.1.5. Os servigos contratados deverdo ser executados, em sua integralidade, por profissionais
especializados, ficando a Contratada inteiramente responsavel pela garantia da qualificacdo
técnico-profissional da mao de obra empregada.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO E SOLUGAO A CONTRATAR

5.1. A partir do Projeto de Engenharia, bem como diante da Planilha Orgamentaria, foram
descriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e servicos que serdo aplicados na
contratacdo. O Projeto de Engenharia e Planilha Orcamentadria elaboradas pela Assessoria de Projetos de
Engenharia do Coren-SP dispensa a pesquisa de Solu¢des de Mercado.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

6.1. A descricao da Solugdo como um todo envolve a contratacdo de empresa especializada para
realizacdo de servicos de adequacdo de leiaute dos pavimentos 29, 42 e 52 do Edificio Sede do Coren-SP,
envolvendo disponibilizacdo de m&o de obra e todos os insumos necessarios, devendo ser executada em
consonancia com o Memorial Descritivo, Plantas, Cronograma Fisico-Financeiro e Planilhas Orcamentarias
elaboradas pela Assessoria de Projetos de Engenharia (GEAD/APE) do Coren-SP.

7. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

7.1. O objeto de estudos deste ETP corresponde a contratagdao de empresa especializada em adequacdo
estratégica dos pavimentos 29, 42 e 59, visando adequar os postos de trabalho ao novo formato de
trabalho hibrido, troca dos carpetes e modernizacdo das tomadas de energia dos pavimentos edificio
Sede do Coren-SP.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. Conforme Planilha Or¢camentaria elaborada pela area requisitante/técnica, o valor estimado da
contratacdo é de RS 1.258.086,96 (um milhdo, duzentos e cinquenta e oito mil, oitenta e seis reais e
noventa e seis centavos).

8.2. A pesquisa estimativa de precos foi realizada de acordo com a metodologia definida no Decreto n2
7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia.

8.3. Destaque-se que os precgos de referéncia dos servigcos foram obtidos por meio dos custos unitarios
desonerados da tabela SINAPI/SP do més de junho de 2022, bem como composicdes proprias, conforme
memorial de cdlculo da estimativa de precos acompanha a Planilha Orcamentaria.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (SE APLICAVEL)
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9.1. A execugdo, fornecimento dos insumos e gerenciamento dos servigos sao correlatos e deverdo ser
de responsabilidade de uma mesma empresa, nao se justificando, para o presente caso o parcelamento
da Solucdo, seja por meio da aquisicdo de insumos e contratacao de servicos separadamente, seja por
meio da contratacdo apartada de cada etapa do projeto (isto &, servicos no térreo, no sexto andar e no
sétimo andar contratados em turnos). O entendimento em questdo é formado a partir das seguintes
justificativas:

9.1.1. O fracionamento do objeto implicaria, além do procedimento administrativo relacionado
a realizacdo de mais de um procedimento licitatério, a um desnecessario aumento da
complexidade dos procedimentos de fiscalizagdo contratual, uma vez que caberia a Fiscalizagdo
Técnica do Coren-SP promover a interlocucdo entre as contratadas, exigir a manuteng¢do dos
niveis de servicos esperados pela Administracdo, administrar o calendario de entregas/execucdes
previstas e operar para reducdo do risco de ingeréncia entre executoras/fornecedoras.

9.1.2. O parcelamento do objeto, ainda, poderia provocar significativos riscos ao cronograma de
execucado dos servicos em si ou em rela¢do ao planejamento da institui¢cdao, considerando que ndo
é possivel eliminar o risco de ocorréncia de licitagdo deserta ou fracassada para algum item ou
grupo de itens.

9.1.3. Finalmente, o parcelamento do objeto, ao reduzir a escala do empreendimento, também
reduziria o potencial ganho de escala, considerando que o projeto, nos moldes em que se
encontra, licitado por preco global, incentiva os licitantes a, sem restricdo de competitividade,
ofertar precos mais competitivos, na sessdo de licitacdo. Tratando-se logo, de servicos com
grande similaridade nas caracteristicas e especificacGes, entende-se que a execu¢do em conjunto
trara significativa reducdo de pre¢o, comparando-se com a realizagdo dos servicos em separado,
por fornecedores diferentes.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. N3o hd interdependéncia entre o objeto de estudos deste ETP e demais processos de contratacées
de servigos de engenharia em andamento no Coren-SP, a saber: PE 17/2022 (repeticdo do PE 23/2021, PA
10689/2021), correspondente a adequacdes de leiaute dos pavimentos térreo, 62 e 72 do Coren-SP e o PE
22/2022 (PA 3108/2022), relacionado a contratacdo de projeto de engenharia para reforma dos
pavimentos 32 e 82 do Coren-SP.

10.2. Em tempo, a Assessoria de Projetos de Engenharia do Coren-SP sera responsavel pelo
gerenciamento e acompanhamento técnico da execugdo dos projetos em questdo.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. 22 Pavimento: Necessidade de adequa¢do dos postos de trabalho, tendo em vista o
remanejamento da atual equipe lotada no 32 pavimento; Remanejamento do arquivo deslizante;
Diminuicao dos postos de atendimento ao profissional.

11.2. 42 e 52 Pavimentos: Troca de todo o piso acarpetado; Modernizacdo das tomadas das caixinhas de
piso; Adequacao de leiaute - no formato “coworking”, tendo em vista a aplicacao do trabalho hibrido.

11.3. Apods a entrega dos servigos, com a modernizagdo da estruturagao elétrica, divisorias novas e piso
novo, ficara muito mais facil de realizar manutencgdes e limpeza.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
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12.1. O Coren-SP providenciara com antecedéncia o remanejamento dos usuarios dos andares,
empregados do Coren-SP, para outros locais, quando necessario.

12.2. Providenciara, também, a guarda de pertences de forma segura, a fim de evitar problemas como
pera de pertences assim como os equipamentos de informdtica. Providenciaremos também, projetos de
elétrica, estrutura e demais quando da necessidade. A movimentac¢do de mobiliarios, ficara por conta da
empresa Contratada.

13.  POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO (SE APLICAVEIS)

13.1. Havera previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e
equipamento a ser fornecido deverda considerar a composi¢cdo, caracteristicas ou componentes
sustentdveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instru¢do Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro
de 2010, Capitulo Ill, artigo 5.9, I, II, lll e § 12, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

13.2. A Contratada devera adotar, no que couber, as disposi¢cdes da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
01/2010; da Resolugdo Conama n2 362, de 23 de junho de 2005; da Resolu¢do Conama n2 416, de 30 de
setembro de 2009; bem como da Resolugdo Conama N2 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais especificos.

13.3. A Contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre
residuos sélidos.

14. RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1. As despesas serdao acobertadas dentro do seguinte elemento de despesa:
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 — Manuten¢ao e conservagao de bens imoveis.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Com base nos elementos obtidos neste estudo preliminar realizado por esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS
que é viavel a presente contratagao.

A Equipe de Planejamento chegou a conclusdo acima em razao dos seguintes motivos:

1. Trata-se de servico amplamente contratado pela Administracdo sob os mesmos moldes, com condigdes,
quantidades, exigéncias e estimativas minimas similares as do objeto que ora se pretende contratar;

2. Os pregos de referéncias apurados estdao condizentes entre si, demonstrando que o valor de referéncia estimado
encontra amparo em contratagdes similares da Administragao;

3. O valor estimado para a contratagdo, no exercicio corrente, encontra previsdo orcamentaria suficiente para
acoberta-lo.

DO ACESSO AS INFORMAGOES CONTIDAS NOS ESTUDOS PRELIMINARES

Nos termos da Lei n? 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de Planejamento entende que as
informagdes contidas no presente ETP DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS para qualquer interessado, pois ndo se
caracterizam como sigilosas.
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S3o Paulo, 09 de setembro de 2022.

Integrante Requisitante / Técnica

Patricia Vitorino Donha
Assessora de Projetos de Engenharia — APE
Engenheira Civil - CREA 5068975898
Matricula 941

Integrantes da Area de Apoio Administrativo

Henrique Pereira Soares
Coordenador de Area — GCC/SCC
Matricula 975
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