Re: [ANALISE DE EXEQUIBILIDADE] - PE 13/2020 - Controle de Pragas

Assunto: Re: [ANALISE DE EXEQUIBILIDADE] - PE 13/2020 - Controle de Pragas
De: Manutencdo Predial <manutencao.predial@coren-sp.gov.br>

Data: 05/11/2020 09:10

Para: Pregdo <pregao@coren-sp.gov.br>

CC: Flavia Regina Nunes De Abreu Marinho <flavia.marinho@coren-sp.gov.br>

Sr Pregoeiro,

Em resposta ao solicitado, seguem consideragdes:

Verificamos que a maior disparidade entre o valor or¢cado (RS 11.270,38) e o lance final do
vencedor (RS 1.996,00) , com uma diferenca a menor de aproximadamente 82,3%, refere-se ao
Iltem 01 — Edificio sede.

Porém, conforme ja explanado pelo pregoeiro, o valor do lance nao fere as orientacdes contidas
no item 9.6 da IN/05.

Por fim, cabe ressaltar que a licitante DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA declarada como
melhor oferta para o referido item ja prestou servigos para o Coren/SP, por meio de contrato
vinculado ao PE n? 040/2014, ndo havendo registro de fatos que a desabone.

Portanto, ndao vislumbramos motivos para realizagao de diligéncias, quanto a possivel
inexequibilidade.

P.S.: Quanto as planilhas, "apesar da quantidade", foram muito elucidativas!
Atenciosamente,

Viviane Vanessa de Sousa
Coordenadora - GEAD - COREN-SP
Tel.: (11) 3225.6300 Ramal:6550
vivianev@coren-sp.gov.br

Em 04/11/2020 16:37, Pregdo escreveu:
item 9.6 da IN/05
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