Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO - SEDE
Obra: Projeto para adequag@o do Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosférias - SPDA
Local: Al. Ribeirdo Preto, 82 - Bela Vista, Sdo Paulo/SP
Licitagdo/Contrato: PE n® 18/2017 O re n
Data Base: set/21 Gonselho Regional de Enfermagem
Referéncia: SINAPI-09/2021 //CPU-OTIME-09/2021 - NAO DESONERADO
BDI: 24,85%
PLANILHA ORCAMENTARIA - SEDE
= R$ UNIT R$ UNIT
ITEM CODIGO BANCO DE DADOS DESCRICAO UNIDADE QUANT S/ BDI C/ BDI
1 |IMPLANTACAO R$ 924,13
1.1 CREA/SP Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) unid. 1,00 R$ 233,94 | R$ 292,07 | R$ 292,07
1.2 4813 SINAPI 09/2021 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada n. 22, adesivada, de 2,0 x 1,125 m m?2 2,25| R$ 225,00 | R$ 280,91 | R$ 632,05
2 ATIVIDADES DA EQUIPE TECNICA R$ 36.457,05
2.1 91677 SINAPI 09/2021 Engenheiro Elétrico Responsavel h 116,00| R$ 93,57 | R$ 116,82 | R$ 13.551,37
2.2 100309 SINAPI 09/2021 Técnico de Seguranga do Trabalho h 232,00| R$ 44,34 | R$ 55,36 | R$ 12.843,17
2.3 90776 SINAPI 09/2021 Encarregado de Obra h 232,00| R$ 34,74 | R$ 43,37 | R$ 10.062,51
3 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS R$ 4.834,82
31 10527 SINAPI 09/2021 icl)cgg:omde andaime metdlico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de m/més 30,00| R§ 18,00 | R$ 2,47 | R$ 674,19
3.2 41805 SINAPI 09/2021 Cadeira Suspensa Manual/Balancim Individual(NBR 14751) unid./més 4,00 R$ 460,00 | R$ 574,31 | R$ 2.297,24
33 37524 SINAPI 09/2021 Iss()ofanF:tS)de obra com tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizagdo, malha retangular, rolo 1.20 x m 750,00| R$ 1,99 | R¢ 248 | R$ 1.863,39
4 INSTALAGOES ELETRICAS - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA R$ 47.974,35
41 4377 SINAPI 09/2021 Parafu§o de ago zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda simples, diametro 4,2mm, unid. 400,00| R$ 0,13 | R$ 0,16 | R$ 64,92
Comprimento 32 MM
4.2 39997 SINAPI 09/2021 Porca zincada Sextavada, diametro 1/4 unid. 400,00| R$ 0,21 | R$ 0,26 | R$ 104,87
4.3 4300 SINAPI 09/2021 Parafuso zincado, rosca soberba,cabega sextavada, 5/16" x 50mm unid. 400,00| R$ 0,88 | R$ 1,10 | R$ 439,47
4.4 4376 SINAPI 09/2021 Bucha de nylon S8 P 400,00| R$ 0,13 | R$ 0,16 | R$ 64,92
4.5 39961 SINAPI 09/2021 Silicone acetico uso geral incolor 280 g unid. 6,00| R$ 20,41 | R$ 25,48 | R$ 152,89
4.6 96973 SINAPI 09/2021 Cordoalha de Cobre NU 35 MM?, ndo enterrada, com isolador - fornecimento e instalagdo. AF 12/2017 m 50,00( R$ 58,75 | R$ 73,35 | R$ 3.667,47
4.7 96974 SINAPI 09/2021 Cordoalha de Cobre NU 50 MM?, ndo enterrada, com isolador - fornecimento e instalagdo. AF 12/2017 m 90,00| R$ 76,03 | R$ 94,92 | R$ 8.543,11
4.8 001-2021 CPU/OT/2021 Barra condutora chata de aluminio, 7/8" x 1/8" - Fornecimento e Instalagdo AF12/2017 m 470,00| R$ 40,13 | R$ 50,10 | R$ 23.548,08
4.9 005-2021 CPU/OT/2021 Terminal Aereo em ago galvanizado DN 5/16" comprimento de 350mm, com base de fixagao horizontal unid. 50,00 | R$ 13,96 | R$ 17,43 | R$ 871,45
4.10 96985 SINAPI 09/2021 Haste de Aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalagdo. AF 12/2017 unid. 7,00 | R$ 94,09 | R$ 117,47 | R$ 822,30
4,11 006-2021 CPU/OT/2021 Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8", condutor de *10* a 50 mm2 unid. 7,00 | R$ 14,21 | R$ 17,74 | R$ 124,19
4.12 98111 SINAPI 09/2021 Caixa de inspegdo para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno = 0,3 M. AF 05/2018 unid. 7,00 | R$ 60,24 | R$ 75,21 | R$ 526,47
4.13 002-2021 CPU/OT/2021 Suporte isolador para barra de aluminio - fornecimento e instalagado. AF_12/2017 unid 300,00 | R$ 19,26 | R$ 24,05 | R$ 7.213,83
4.14 96989 SINAPI 09/2021 Para-raios tipo frar,1kll|n 350mm, em latdo cromado, duas decidas, para protegéo de edificagdes contra unid. 1,00 | R$ 141,60 | R$ 176,79 | R$ 176,79
descargas atmosféricas
4.15 003-2021 CPU/OT/2021 Conector em latéo estanhado para cabos de 16 a 50mm? e vergalhdes até 3/8" AF12/2017 unid. 20,00 | R$ 29,80 | R$ 37,21 | R$ 744,11
4.16 1577 SINAPI 09/2021 Terminal de pressdo/compressao para cabo de 35 mm? unid. 30,00 | R$ 3,43 | R$ 4,28 | R$ 128,47




417 96988 SINAPI 09/2021 Mastro 1 '/? para SPDA - fornecimento e instalagdo. AF 12/2017 unid. 1,00 | R$ 169,18 | R$ 211,22 | R$ 211,22

4,18 96987 SINAPI 09/2021 Base metdlica para mastro 1 /2 para SPDA - fornecimento e instalagdo. AF 12/2017 unid. 1,00 | R$ 107,55 | R$ 134,28 | R$ 134,28
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25MM (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede -

4.19 95730 SINAPI 09/2021 fornecimento e instalagao. AF 12/2015 m 36,00 | R$ 8,93 | R$ 11,15 | R$ 401,37

4.20 97054 SINAPI 09/2021 Instalagdo de sinalizador noturno led. af_11/2017 unid. 1,00 | R$ 27,34 | R$ 34,13 | R$ 34,13

5.1 93358 SINAPI 09/2021 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 10,00 | R$ 86,43 | R$ 107,91 | R$ 1.079,08
5.2 96995 SINAPI 09/2021 Reaterro manual apiloado com soquete. AF 10/2017 m3 13,00 | R$ 52,40 | R$ 65,42 | R$ 850,48
53 97631 SINAPI 06/2016 Demolicdo de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017 m3 525 | R$ 3,25 | R$ 4,06 | R$ 21,30
5.4 38405 SINAPI 09/2021 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa para bombeamento , e = 8 cm m3 3,50 | R$ 341,68 | R$ 426,59 | R$ 1.493,06
55 04779 SINAPI 09/2021 Contrapiso em argamassa tr::lgo 1:4.(Cimento e Areia), preparo mecanico com betoneira 400L, aplicado m2 10,00 | R$ 3442 | R$ 42,97 | R¢ 429,73
em areas secas sobre laie. ndo aderido. espessura 5cm. AF 11/2014
- - > - 0 P
56 96624 SINAPT 09/2021 (I;gi;rglt;om material granular (Pedra britada n° 2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 10CM. AF m3 2,00 | R$ 106,86 | R$ 133,41 | R$ 266,83
5.7 79722 SIURB 01/2021 ALUGUEL DE CACAMBA METALICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA unid. 5,00 R$ 334,59 | R$ 417,74 | R$ 2.088,68
5.8 004-2021 CPU/OT/2021 Furos na laje 1/2" furos 24,00 | R$ 98,00 | R$ 122,35 | R$ 2.936,47

ENG. ARTHUR MANTOVANI
CREA/SP: 5070798086




Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO - SEDE

Obra: Projeto para adequagdo do Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosférias - SPDA
Local: Al. Ribeirdo Preto, 82 - Bela Vista, S3o Paulo/SP

Licitagdo/Contratc PE n2 18/2017

Data Base: set/21

Referéncia: SINAPI-09/2021 //CPU-OTIME-09/2021 - NAO DESONERADO

BDI: 24,85%

COMPOSICOES ANALITICAS - SEDE

ITEM |[CODIGO REFERENCIA DESCRICAO UNID. QTD/COEF|RS UNIT.S/ BDI
1 IMPLANTAGAO
1.1 |- CREA/SP Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) unid. 1,0000 RS 233,94
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 233,94
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 0,00
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 233,94
1.2 |4813 SINAPI 09/2021 SEM [JPlaca de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada n. 22, adesivada, de 2,0 x 1,125 m m2 1,0000 RS 225,00
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 0,00
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 225,00
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 225,00
2 ATIVIDADES DA EQUIPE TECNICA
2.1 |91677 SINAPI 09/2021 SEM [JEngenheiro Elétrico Responsavel RS 93,57
34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA h 1,0000 RS 90,21
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS$ 0,55
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS 0,06
43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA) h 1,0000 R$ 0,01
43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS 0,55
95407 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) h 1,0000 RS 2,19
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 92,40
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 1,17

TOTAL CUSTO UNITARIO

RS 93,57




2.2 |100309 SINAPI 09/2021 Técnico de Seguranga do Trabalho h 1,0000 RS 44,34
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS 0,55
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS 0,06
40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO h 1,0000 RS 42,57
43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS 0,04
43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA h 1,0000 RS 0,58
100299 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL h 1,0000 RS 0,54

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 43,11
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 1,23
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 44,34
90776 SINAPI 09/2021 Encarregado de Obra h 1,0000 RS 34,74
4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 1,0000 RS 32,62
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS$ 0,55
37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS 0,06
43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS 0,08
43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) h 1,0000 RS 0,94
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA h 1,0000 RS$ 0,49
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 33,11
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 1,63
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 34,74

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
3.1 |10527 SINAPI 09/2021 Locagdo de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m m/més 1,0000 RS 18,00
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 18,00
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 0,00
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 18,00

3.2 |41805 SINAPI 09/2021 Cadeira Suspensa Manual/Balancim Individual(NBR 14751) unid/més 1,0000 RS 460,00
41805 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGATOTAL DE APROXIMADAMENTE| unid/més 1,0000 RS 460,00

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 460,00
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 0,00




TOTAL CUSTO UNITARIO

RS 460,00

3.3 |37524 SINAPI 09/2021 Isolamento de obra com tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizagdo, malha retangular rolo 1.20 x 50 m m 1,0000 R$ 1,99
37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) m 1,0000 RS 1,99
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 1,99

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,00

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 1,99

INSTALACOES ELETRICAS - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA

4.1 4377 SINAPI 09/2021 Parafuso de ago zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda simples, diametro 4,2mm Comprimento 32 MM unid. 1,0000 RS 0,13
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,13

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 0,13

4.2 139997 SINAPI 09/2021 Porca zincada Sextavada, diametro 1/4 unid. 1,0000 RS 0,21
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 0,21

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 0,21

4.3 14300 SINAPI 09/2021 Parafuso zincado, rosca soberba,cabega sextavada, 5/16' x 50mm unid. 1,0000 RS 0,88
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS$ 0,88

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 0,88

4.4 4376 SINAPI 09/2021 Bucha de nylon S8 unid. 1,0000 R$ 0,13
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,13

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 0,13

4.5 39961 SINAPI 09/2021 Silicone acetico uso geral incolor 280 g unid. 1,0000 RS 20,41
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 20,41

TOTAL CUSTO UNITARIO

RS 20,41




4.6

96973 SINAPI 09/2021 Cordoalha de cobre nu 35 mm?, ndo enterrada, com isolador - fornecimento e instalacdo AF 12/2017 m 1,0000 RS 58,75

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO m 1,0500 RS 33,78
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1 un 0,5000 RS 23,01

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2533 RS 20,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2533 RS 26,41
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 14,65

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 44,10

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 58,75

4.7 196974 SINAPI 09/2021 Cordoalha de Cobre NU 50 MM?, n3o enterrada, com isolador - fornecimento e instala¢do. AF 12/2017 m 1,0000 RS 76,03
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO m 1,0500 RS 40,92
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1 un 0,5000 RS 23,01

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3251 RS 20,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3251 RS 26,41
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 17,21

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 58,82

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 76,03

4.8 |001-2021 |CPU/OT/2021 Barra condutora chata de aluminio, 7/8" x 1/8" - Fornecimento e Instalagdo AF12/2017 unid. 1,0000 RS 50,10
49 |005-2021 |CPU/OT/2021 Terminal Aereo em aco galvanizado DN 5/16" comprimento de 350mm, com base de fixagdo horizontal unid. 1,0000 RS 13,96
4.10 |96985 SINAPI 09/2021 Haste de Aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalagdo. AF 12/2017 unid. 1,0000 RS 94,09
96985 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA D) unid. 1,0000 RS 94,09
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2531 RS 20,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2531 RS 26,41
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 8,99

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 85,10

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 94,09

4.11 |006-2021 |CPU/OT/2021 Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8", condutor de *10* a 50 mm2 unid. 1,0000 RS 11,93




4,12 |98111 SINAPI 09/2021 Caixa de inspec¢do para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno = 0,3 M. AF 05/2018 unid. 1,0000 RS 60,24
34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 mm unid. 1,0000 RS 19,92
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1693 RS 25,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1693 RS 21,85
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUA m3 0,0141 RS 191,14

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 7,47
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 52,77
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 60,24

4.13 |002-2021 |CPU/OT/2021 Suporte isolador para barra de aluminio - fornecimento e instalagdo. AF_12/2017 unid. 1,0000 RS 19,26

4.14 |96989 SINAPI 09/2021 Para-raios tipo franklin 350mm, em latdo cromado, duas decidas, para protegdo de edificagbes contra descargas atm unid. 1,0000 RS 141,60
4274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CO]  unid. 1,0000 RS 135,72
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1264 RS 20,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1264 RS 26,41

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 4,48
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 137,12
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 137,12

4.15 |003-2021 |CPU/OT/2021 Conector em latdo estanhado para cabos de 16 a 50mm? e vergalhdes até 3/8" AF12/2017 unid. 1,0000 RS 29,80

4,16 |1577 SINAPI 09/2021 Terminal de pressdo/compressdo para cabo de 35 mm? unid. 1,0000 RS 3,43
1577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUY  unid. 1,0000 RS 3,43

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 0,00
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 3,43
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 3,43

4.17 |96988 SINAPI 09/2021 Mastro 1'/2 para SPDA - fornecimento e instalagdo. AF 12/2017 unid. 1,0000 RS 169,18
41387 MASTRO 1'/2 PARA SPDA m 3,0000 RS 53,94
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1582 RS 20,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1582 RS 26,41

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 5,62
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 163,56




TOTAL CUSTO UNITARIO

RS 169,18

4,18 |96987 SINAPI 09/2021 Base metalica para mastro 1 '/? para SPDA - fornecimento e instalacdo. AF 12/2017 unid. 1,0000 RS 107,55
38060 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" unid. 1,0000 RS 54,76
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,1328 RS 20,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,1328 RS 26,41

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 40,37
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 67,18
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 107,55

4,19 |95730 SINAPI 09/2021 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25MM (3/4""), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e ins m 1,0000 RS 8,93
2678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM m 1,0481 RS 2,47
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0811 RS 20,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0811 RS 26,41
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA R m 2,0000 RS 1,29

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 4,52
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 4,41
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 8,93

4,20 |97054 SINAPI 09/2021 Instalagdo de sinalizador noturno led. af_11/2017 unid. 1,0000 RS 27,34
38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO unid. 0,3500 RS 48,39
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1956 RS 21,10
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2489 RS 25,29

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 8,02
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 19,32
TOTAL CUSTO UNITARIO RS 27,34

5 SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 93358 SINAPI 09/2021 Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 (SINAPI-coletado) m3 1,0000 RS 86,43
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,9560 RS 21,85
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 65,17
CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 21,26

TOTAL CUSTO UNITARIO

RS 86,43




5.2  |96995 SINAPI 09/2021 Reaterro manual apiloado com soquete. AF 10/2017 (SINAPI-coletado) m3 1,0000 RS 52,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,3986 RS 21,85
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 39,53

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 12,87

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 52,40

5.3 97631 SINAPI 09/2021 Demoli¢do de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m2 1,0000 RS 3,25
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0374 RS 25,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1053 RS 21,85
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 2,52

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 0,73

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 3,25

38405 SINAPI 09/2021 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI m3 1,0000 RS 341,68
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 341,68

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 341,68

5.5 |94779 SINAPI 09/2021 Contrapiso em argamassa trago 1:4 (Cimento e Areia), preparo mecanico com betoneira 400L, aplicado em areas sec m2 1,0000 RS 34,42
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICA m2 0,7744 RS 32,02
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM M2 BETONEIRA 400 L, AP m?2 0,1119 RS 43,51
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICA m2 0,1137 RS 41,96
MATERIAL CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL RS 21,30

MAO DE OBRA CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA RS 13,07

EQUIPAMENTO CUSTO UNIT.TOTAL EQUIPAMENTOS RS 0,03

TOTAL COMPOSICAO RS 34,42

5.6 |96624 SINAPI 09/2021 Lastro com material granular (Pedra britada n? 2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 10CM. AF 08/2017 m3 1,0000 RS 106,86
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 1,1300 RS 64,42

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0300 RS 25,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3430 RS 21,85




91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), PQ chp 0,0320 RS 9,31

91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), PQ chi 0,0300 RS 0,54

CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS 26,27

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 80,59

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 106,86

5.7 79722 SIURB 01/2021 Cacamba metalica com capacidade de 6 m3 unid. 1,0000 RS 334,59
CUSTO UNIT.TOTAL MAO DE OBRA / SERVICOS RS$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS RS 334,59

TOTAL CUSTO UNITARIO RS 334,59

5.8 |004-2021 |CPU/OT/2021 Furos na laje 1/2" furos 24,0000 RS 98,00




I urmd.
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

001-2021 Barra condutora chata de aluminio, 7/8" x 1/8°
COD SINAP/SIURB REFERENCIA Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,68 RS 26,41 | RS 17,99
88247 SINAPI 09/2021 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,68 RS 20,20 | RS 13,76
15056 SIURB /2021 BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" m 1,05 RS 6,00 | RS 6,30
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
7583 SINAPI 09/2021 und 1,67 RS 0,29 | RS 0,48
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
58412 SIURB /2021 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK - 3/4" und 1,67 RS 0,96 | RS 1,60
002-2021 Suporte isolador para barra de aluminio - fornecimento e instalagdo. af_12/2017
COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,32 R$26,41 RS 8,36
88247 SINAPI 09/2021 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,32 R$20,20 RS 6,39
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA - ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE
57247 SIURB /2021 . und 1,00 R$4,15 RS 4,15
PARA-RAIOS
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
4356 SINAPI 09/2021 und 2,00 R$0,18 RS 0,36

DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

003-2021 Conector em latdo estanhado para cabos de 16 a 50mm? e vergalhdes até 3/8" AF12/2017

COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$26,41 RS 6,47
88247 SINAPI 09/2021 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$20,20 RS 4,95
61017 SIURB /2021 TERMINAL OU CONECTOR P/ VERGALHAO DE COBRE 3/8" (10MM) und 1,00 R$18,38 RS 18,38

004-2021 Furo na laje. AF12/2017 unid RS 98,00

COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total

* EXECUCAO DE FURO NA LAJE und 1,00 R$98,00 RS 98,00

005-2021 Terminal aéreo. AF12/2017 unid RS 13,96

COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 RS 26,41 RS 3,17
88247 SINAPI 09/2021 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 RS 20,20 RS 2,42
57212 SIURB /2021 TERMINAL AEREO ACO GALV. C/ BASE FIXA 30 CM und 1,00 RS 8,37 RS 8,37

006-2021

Grampo Metalico. AF12/2017




COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$26,41 RS 3,17
88247 SINAPI 09/2021 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 R$20,20 RS 3,23

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'", CONDUTOR DE
425 SINAPI 09/2021 / und 1,00 RS$7,81 RS 7,81

*10* A 50 MM2




Obra:

Localidade:
" INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
ITEM DISCRIMINACAO TAXA ADOTADA
Minimo Médio Maximo
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 3,25%
2 RISCOS (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,00%
3 SEGUROS E GARANTIAS (SG) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,59%
5 LUCRO (L) 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%
TRIBUTOS (T) 3,65% 5,75% 8,96% 5,65%
e CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) 4,50% 4,50%
TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA ADOTADA
ISS (S3o Paulo) 2,00%
PIS (UNIAO) 0,65%
COFINS (UNIAO) 3,00%
CPRB (UNIAO) 4,50%
CALCULO DO BDI
BDI = [ (L+AC+R+SG) (1+DF) (1+L) ] / (1-T) -1
BDI ADOTADO
24,85%
0BS:

Esta planilha foi elaborada conforme equagdo para célculo do percentual do BDI recomendada pelo relatério do Acérddo TCU 2369/2011 e Acérddo TCU 2622/2013.
MEMORIA DE CALCULO DO BDI ADOTADO
1. CONSIDERACOES INICIAIS
1.1 ACORDAO N2 2.622 - TCU - PLANARIO
0 Acérddo n? 2.622/2013 versa sobre as faixas de valoes dos itens componentes do calculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de valores de obras de edificagdo
1.2 COMPONENTES DO BDI
Os itens considerados no célculo do BDI estdo contemplados nas tabelas do Acérddo 2.622/2013 e também podem ser verificados no Art. 92 do Decreto n2 7.983, de 8 de abil de 2013, que estabelece regras e
critérios para a elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia dos orgamentos da Unido, sendo:
|. Taxa de rateio de administragdo Central
1. Percentuais de tributos incidentes sobre o prego, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;
Il. Taxa de risco, seguro e grantia do empreendimento;

IV. Taxa de Lucro.

1.3 DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a politica nacional de desoneragdo da folha de saldrios, substituindo a Contribui¢do Patronal Previdenciario (CPP), referente a 20% sobre a folha

salarial, por uma contribuigdo de inicialmente 1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta, conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014 foi criada a Lei n?

13.043, tornando permanente a desoneragdo da folha.

A Lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigéncia a partir de 12 de dezembro de 2015, alterou a aliquota incidente sobre a receita bruta das empresas. No caso da construgdo civil, a aliquota mudou de
2,50% para 4,50%, para pregos desonerados. Com essa lei, a desoneragdo passou a ser facultativa, sendo opgdo da empresa a escolha entre a Contribuigdo sobre a Receita Bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha
salarial, optando em cada obra de construgdo civil por uma das duas contribuigdes.

Como no processo licitatdrio ndo é cabido de antemédo qual licitante sera o vencedor e, pelo fato de o edital exigir que a empreca tenha sua atividade-fim relacionada com a drea de construgdo civil, adotou-ce o
SINAPI com desoneragdo, sendo aplicada, portanto, uma CPRB de 4,50%, afim de remunerar a contratada quanto a tributagdo cobre a receita bruta.

2. EQUAGAO DO CALCULO DO BDI
Para o célculo do BDI foi considerada a equagdo proposta pelo relatério que fundamentou o Arcéddo n2 2.622/2013, abaixo transcrita:

BD|=(((1+AC+R+S(;(_3|}}(1+DF}(IH'} )-1)x100

Onde:

é a taxa de rateio da administragdo central;
corresponde aos riscos;

é uma taxa representativa de seguros;

€ a taxa que que representa o dnus das garantias exigidas em edital;

O 6 v ™ >

€ a taxa representativa das despesas financeiras;

-

corresponde ao lucro/remuneragdo bruta do construtor;

-

é a taxa de representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, COFINS, CPRB E ISS).

3. PREMISSAS E CONSIDERACOES PARA O CALCULO DO BDI
3.1 ADMINISTRAGCAO CENTRAL - AC
0 Acorddo n2 2.622/2013 estabelece que essa parcela fique entre 3,00% e 5,50%, para obras de construgdo de edificios.

Vérias bibliografias apontam para uma taxa variando entre 2% e 15%, conforme cita o relatério que fundamentou o Acérdao 2.369/2011, a saber:

"Mozart Bezerra da Silva, em seu livro ‘Manual de BDI’, 12 Edi¢3o, 2006 (p. 56 e 57), apresenta orcamentos para oito portes de emprecas
construtoras dos quais pode ser inferido que o rateio da Administragdo Central terd uma relagdo inversa com o custo direto. Tais
estudos indicam uma taxa de administragdo central variando de 5% a 15%. Também, Magahico Tisaka - ‘Orgamento na Construgdo Civil’,
12 Edigdo, 2006 (p. 93) - considera o rateio da Administragdo Central variando entre 5% e 15%, e Aldo Dérea Mattos - Como preparar
orgcamento de obras, 12 Edigdo, 2006 (p. 208 e 209) afirma que os valores mais comuns ficam entre 2% e 5% do custo da obra. Ja André
Luiz Mendes e Patricia Reis Leitdo Bastos, em ‘Um aspecto polémico dos orgamentos de obras publicas: Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI)’, publicado na Revista do Tribunal de Contas da Unido. Brasilia, v. 32, n. 88, abr/jun 2001, sugerem, para a composi¢do
do BDI dos orgamentos de obras publicas, a adogdo de uma taxa de administragdo central de 6%."



Diversos sdo os fatores que podem influenciar as taxas de administragdo central praticadas pelas empresas, podendo ser citados: estrutura da empresa, nimero de obras que a empresa esteja executando no
periodo, complexidade e prazo das obras, em como o faturamento da empresa. Assim, compor a taxa de Administragdo Central depende dos gastos de cada empresa, os quais sdo extremamente variaveis em fungdo

do seu porte e dos contratos que sdo por ela administrados.

Assim, constata-se que adotar uma equagdo para o calculo do rateio da administragdo central a exemplo da proposta por Magahico Tisaka - "Orgamento na Construgdo Civil", 12 Edi¢do, 2006 (p. 91) é totalmente
inutil para o gestor publico, pois este ndo conhece, a priori, qual o faturamento e a estrutura de custos da empresa que ganhara a licitagdo e/ou executard a obra.

Deste modo, considera-se de bom senso utilizar para a Administragdo Central a taxa de 3,25%.

3.2 SEGURO (S) E GARANTIAS (G)

Para o item Seguro, a previsdo é de uma taxa especifica para cobrir as despecas advindas da contratagdo de seguros para cobertura dos riscos que sdo inerentes ao ramo da construggo civil, visto que reduzi-los a
zero é, de forma evidente, impossivel.

Quanto as Garantias, foram consideradas as recomendagdes dadas pelos Acérddos 325/2007 e 2622/2013, ou seja, utilizar o valor minimo igual a zero nos casos em que ndo haja exigéncia no edital até o valor de

0,80% quando comado ao item Seguro.

Assim, considerou-se o valor de 0,80% para Seguros e Garantias (S+G) com base nos valores da tabela de obras do Acérd3do 2622/2013.
3.3 RISCOS E IMPREVISTOS (R)
Considerou-se de bom senso trabalhar com a faixa de valores do item Riscos da tabela do Acérdao 2.622/2013, adotando o valor médio de 1,00%. Conforme o item 3.2 no quadro 10 do mesmo Acérdao, o item

”Construgdo de Edificios", o qual compreende obras de construgdo, reforma de edificagdes e obras aeroportudrias- terminais.

3.5 LUCRO (L)
O lucro é outra parcela reconhecidamente complexa de se estimar, apresentando grande variagdo de valores propostos entre os autores da drea e também nos adotados pelos 6rgdos publicos em suas licitagdes.
Considerou-se a taxa de Lucro de 6,16%

3.6 TRIBUTOS (T)

Para as aliquotas do PIS e COFINS foi considerado o regime de incidéncia cumulativa, com base no art. 82 da Lei n2 10.637/2002 e art. 102 da Lei n2 10.833/2003 (alterada pela lei n? 13.043/2014), que apontam as
pessoas juridicas e receitas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo, dentre elas, as receitas decorrentes da execugdo por administragdo, empreitada ou subempreitada de obras de construg3o civil (Lei n2
12.375/2010). Assim, as obras de construgdo civil contribuiem para o PIS e a COFINS utilizando as aliquotas de contribuicdo de 0,65% e 3,00% do faturamento bruto, respectivamente.

3.6.1PIS
Conforme exposto acima e dado pela tabela BDI para construgdo de edificios, dada pelo Acérddo n2 2.622/2013, considera-se o valor de 0,65% para PIS.

3.6.2 COFINS

Conforme exposto anteriormente, considera-se o valor de 3,00% para o COFINS.

3.6.31SS

Para 0 ISS, a aliquota minima foi fixada em 2% pelo art. 88, inciso |, do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitdrias da Constituicdo Federal, enquanto a aliquota maxima foi estipulada em 5% pelo art. 82, incico Il
Fiessalté—se, .ainda, confbrmé 0. §i9, ‘iﬁ;i.s'cglr,rart. 72 dessa mesma Lei Complementar, que a base de calculo desse tributo é o prego do servigo, excluindo-se desse nimero o valor dos materiais fornecidos pelo

Ainda, os municipios gozam de autonomia para fixar as aliquotas desse tributo, desde que respeitados esses limites, e que, nos orgamentos, se deve adotar a aliquota de 1SS do municipio onde o empreendimento é
realizado, e ndo aquela de onde fica a sede da empresa construtora.

Assim, sendo sera adotado o ISS 2,00%, id do que a Obra sera realizada no Municipio de Sdo Paulo/SP.

3.6.4 CPRB
O Acérddo n? 2.622/2013 estabelece a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), criada pela Unido para desonerar a folha de saldrios de diversas atividades econdmicas, em substitui¢do a

Contribuigdo Patronal de 20%.
Esse percentual que foi belecido em 2,00% aplicado sobre o valor da receita bruta foi alterado para 4,50% pela Lei n2 13.161, de 31 de agosto de 2015, e passou a vigorar em 12 de dezembro de 2015.

4 VALOR DO BDI PARA ESTA CONTRATAGAO

Considerando a equagdo apresentada no item 2 e os pardmetros do item 3, tem-se:

BDI = 24,85%

5.ANEXOS
5.1 TABELA COM OS PERCENTUAIS DE BDI INDICADOS PELO TCU (ACORDAO 2.622/2013 - TCU - PLENARIO)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 12 Quartil Médio 32 Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%

CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS

20,76% 24,18% 26,44%

CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 25,84% 27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22.80% 27,48% 30,95%

5.2 TABELA COM OS PERCENTUAIS INDICADOS PARA CADA PARCELA DO BDI (ACORDAO 2.622/2013 - TCU - PLENARIO)

ADMINISTRACAO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO
TIPOS DE OBRA - — - - — -
12 Quartil Médio 32 Quartil 12 Quartil Médio 32 Quartil 12 Quartil Médio 32 Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS 3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16%
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA - — -
12 Quartil Médio 32 Quartil 12 Quartil Médio 32 Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%




CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS
¢ 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
CONSTRUCAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA 1,01% 1,07% 111% 8,00% 831% 9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%




Cliente:

Obra:

Local:
Licitagdao/Contrato:
Data Base:
Referéncia:

BDI:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO - SEDE

Projeto para adequacdo do Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosférias - SPDA
Al. Ribeirdo Preto, 82 - Bela Vista, Sao Paulo/SP

PE n® 18/2017

mai/21

SINAPI-04/2021 //CPU-OTIME-05/2021 - NAO DESONERADO

24,85%

Coren

Conselho Regional de Enfermagem

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SEDE

Descri¢do dos servigos

Valor dos servigos (RS) 12 ao 302 dia

02 ATIVIDADES DA EQUIPE TECNICA RS 20.200,68 | R® 29.200,68
05 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 734131 | R® 7.341,31
TOTAL S/ BDI| R$ 79.580,27 | R$ 79.580,27 100,00%
BDI (24,85%)| R$ 19.775,70 | R$ 19.775,70 100,00%
TOTAL GERAL| R$ 99.355,97 | R$ 99.355,97 100,00%

ENG. ARTHUR MANTOVANI
CREA/SP: 5070798086

Assinado de

Vivia Nne formadigital por

Viviane Vanessa

Vanessa desousa

Dados:

de Sousa 2021.11.19

18:07:24 -03'00'
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