Obra:

Localidade:
N INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
ITEM DISCRIMINACAO TAXA ADOTADA
Minimo Médio Maéximo
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 3,25%
2 RISCOS (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,00%
3 SEGUROS E GARANTIAS (SG) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,59%
5 LUCRO (L) 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%
TRIBUTOS (T) 3,65% 5,75% 8,96% 5,65%
¥ CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) 4,50% 4,50%
TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA ADOTADA
1SS (Sdo Paulo) 2,00%
PIS (UNIAO) 0,65%
COFINS (UNIAO) 3,00%
CPRB (UNIAO) 4,50%
CALCULO DO BDI
BDI = [ (1+AC+R+SG) (1+DF) (1+L) ]/ (1-T) -1
BDI ADOTADO
24,85%
0BS:

Esta planilha foi elaborada conforme equagio para célculo do percentual do BDI recomendada pelo relatério do Acérddo TCU 2369/2011 e Acérddo TCU 2622/2013.
MEMORIA DE CALCULO DO BDI ADOTADO
1. CONSIDERAGOES INICIAIS
1.1 ACORDAO Ne 2.622 - TCU - PLANARIO
O Acérddo n? 2.622/2013 versa sobre as faixas de valoes dos itens componentes do calculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de valores de obras de edificagdo
1.2 COMPONENTES DO BDI
Os itens considerados no calculo do BDI estdo contemplados nas tabelas do Acorddo 2.622/2013 e também podem ser verificados no Art. 92 do Decreto n? 7.983, de 8 de abil de 2013, que estabelece regras e
critérios para a elaboragdo do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia dos orgamentos da Unido, sendo:
1. Taxa de rateio de administragdo Central
II. Percentuais de tributos incidentes sobre o prego, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;
11l. Taxa de risco, seguro e grantia do empreendimento;

IV. Taxa de Lucro.

1.3 DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a politica nacional de desoneragdo da folha de saldrios, substituindo a Contribuicdo Patronal Previdenciario (CPP), referente a 20% sobre a folha

salarial, por uma contribuigdo de inicialmente 1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta, conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014 foi criada a Lei n®

13.043, tornando permanente a desoneragdo da folha.

A Lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigéncia a partir de 12 de dezembro de 2015, alterou a aliquota incidente sobre a receita bruta das empresas. No caso da construgdo civil, a aliquota mudou de
2,50% para 4,50%, para pregos desonerados. Com essa lei, a desoneragdo passou a ser facultativa, sendo opgdo da empresa a escolha entre a Contribuigdo sobre a Receita Bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha
salarial, optando em cada obra de construgdo civil por uma das duas contribui¢des.

Como no processo licitatério ndo é cabido de anteméo qual licitante sera o vencedor e, pelo fato de o edital exigir que a empreca tenha sua atividade-fim relacionada com a drea de construgdo civil, adotou-ce o
SINAPI com desoneragdo, sendo aplicada, portanto, uma CPRB de 4,50%, afim de remunerar a contratada quanto a tributagdo cobre a receita bruta.

2. EQUAGAO DO CALCULO DO BDI
Para o célculo do BDI foi considerada a equagdo proposta pelo relatério que fundamentou o Arc6ddo n? 2.622/2013, abaixo transcrita:

BDI = (((1+AC+R+S{+1(_3I}}(1+DF}(1+L} )1) X 100

Onde:

é a taxa de rateio da administragdo central;

corresponde aos riscos;

é uma taxa representativa de seguros;

é a taxa que que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
é a taxa representativa das despesas financeiras;

corresponde ao lucro/remuneragdo bruta do construtor;
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é a taxa de representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, COFINS, CPRB E ISS).

3. PREMISSAS E CONSIDERACOES PARA O CALCULO DO BDI
3.1 ADMINISTRAGAO CENTRAL - AC
O Acérddo n2 2.622/2013 estabelece que essa parcela fique entre 3,00% e 5,50%, para obras de construgdo de edificios.

Vdrias bibliografias apontam para uma taxa variando entre 2% e 15%, conforme cita o relatério que fundamentou o Acérddo 2.369/2011, a saber:

"Mozart Bezerra da Silva, em seu livro ‘Manual de BDI’, 12 Edigdo, 2006 (p. 56 e 57), apresenta orcamentos para oito portes de emprecas
construtoras dos quais pode ser inferido que o rateio da Administragdo Central terd uma relagdo inversa com o custo direto. Tais
estudos indicam uma taxa de administragdo central variando de 5% a 15%. Também, Magahico Tisaka - ‘Orgamento na Construgdo Civil’,
12 Edigdo, 2006 (p. 93) - considera o rateio da Administragdo Central variando entre 5% e 15%, e Aldo Dérea Mattos - Como preparar
orgcamento de obras, 12 Edi¢do, 2006 (p. 208 e 209) afirma que os valores mais comuns ficam entre 2% e 5% do custo da obra. J4 André
Luiz Mendes e Patricia Reis Leitdo Bastos, em ‘Um aspecto polémico dos orcamentos de obras publicas: Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI)’, publicado na Revista do Tribunal de Contas da Unido. Brasilia, v. 32, n. 88, abr/jun 2001, sugerem, para a composi¢do
do BDI dos orgamentos de obras publicas, a adogdo de uma taxa de administragdo central de 6%."



Diversos sdo os fatores que podem influenciar as taxas de administragdo central praticadas pelas empresas, podendo ser citados: estrutura da empresa, nimero de obras que a empresa esteja executando no
periodo, complexidade e prazo das obras, em como o faturamento da empresa. Assim, compor a taxa de Administragdo Central depende dos gastos de cada empresa, os quais sdo extremamente variaveis em fungdo
do seu porte e dos contratos que sdo por ela administrados.

Assim, constata-se que adotar uma equagdo para o calculo do rateio da administragdo central a exemplo da proposta por Magahico Tisaka - "Orgamento na Construgdo Civil", 12 Edigdo, 2006 (p. 91) é totalmente
inutil para o gestor publico, pois este ndo conhece, a priori, qual o faturamento e a estrutura de custos da empresa que ganhara a licitagdo e/ou executara a obra.

Deste modo, considera-se de bom senso utilizar para a Administracdo Central a taxa de 3,25%.

3.2 SEGURO (S) E GARANTIAS (G)

Para o item Seguro, a previsdo é de uma taxa especifica para cobrir as despecas advindas da contratagdo de seguros para cobertura dos riscos que sdo inerentes ao ramo da construgao civil, visto que reduzi-los a
zero é, de forma evidente, impossivel.

Quanto as Garantias, foram consideradas as recomendagdes dadas pelos Acérddos 325/2007 e 2622/2013, ou seja, utilizar o valor minimo igual a zero nos casos em que ndo haja exigéncia no edital até o valor de
0,80% quando comado ao item Seguro.

Assim, considerou-se o valor de 0,80% para Seguros e Garantias (5+G) com base nos valores da tabela de obras do Acérddo 2622/2013.

3.3 RISCOS E IMPREVISTOS (R)

Considerou-se de bom senso trabalhar com a faixa de valores do item Riscos da tabela do Acérddo 2.622/2013, adotando o valor médio de 1,00%. Conforme o item 3.2 no quadro 10 do mesmo Acérddo, o item
”Construgdo de Edificios", o qual compreende obras de construgdo, reforma de edificagdes e obras aeroportudrias- terminais.

3.5 LUCRO (L)

O lucro é outra parcela reconhecidamente complexa de se estimar, apresentando grande variagdo de valores propostos entre os autores da drea e também nos adotados pelos 6rgdos publicos em suas licitagdes.

Considerou-se a taxa de Lucro de 6,16%
3.6 TRIBUTOS (T)

Para as aliquotas do PIS e COFINS foi considerado o regime de incidéncia cumulativa, com base no art. 82 da Lei n2 10.637/2002 e art. 102 da Lei n2 10.833/2003 (alterada pela lei n® 13.043/2014), que apontam as
pessoas juridicas e receitas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo, dentre elas, as receitas decorrentes da execugdo por administragdo, empreitada ou subempreitada de obras de construgdo civil (Lei n2
12.375/2010). Assim, as obras de construggo civil contribuiem para o PIS e a COFINS utilizando as aliquotas de contribui¢do de 0,65% e 3,00% do faturamento bruto, respectivamente.

3.6.1PIS

Conforme exposto acima e dado pela tabela BDI para construgdo de edificios, dada pelo Acérddo n2 2.622/2013, considera-se o valor de 0,65% para PIS.
3.6.2 COFINS

Conforme exposto anteriormente, considera-se o valor de 3,00% para o COFINS.

3.6.3 1SS

Para o ISS, a aliquota minima foi fixada em 2% pelo art. 88, inciso |, do Ato das Disposi¢es Constitucionais Transitérias da Constituicdo Federal, enquanto a aliquota maxima foi estipulada em 5% pelo art. 82, incico I,
da Lei Complementar n2 116, de 31/07/2003.

Ressalte-se, ainda, conforme o §29, inciso |, art. 72 dessa mesma Lei Complementar, que a base de calculo desse tributo é o prego do servigo, excluindo-se desse nimero o valor dos materiais fornecidos pelo
prestador doc servigos.

Ainda, os municipios gozam de autonomia para fixar as aliquotas desse tributo, desde que respeitados esses limites, e que, nos orgamentos, se deve adotar a aliquota de ISS do municipio onde o empreendimento é
realizado, e ndo aquela de onde fica a sede da empresa construtora.

Assim, sendo serd adotado o ISS 2,00%, considerando que a Obra seré realizada no Municipio de Sdo Paulo/SP.

3.6.4 CPRB

O Acdérddo n2 2.622/2013 estabelece a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), criada pela Unido para desonerar a folha de salarios de diversas atividades econdmicas, em substitui¢do a
Contribuigdo Patronal de 20%.
Esse percentual que foi belecido em 2,00% aplicado sobre o valor da receita bruta foi alterado para 4,50% pela Lei n2 13.161, de 31 de agosto de 2015, e passou a vigorar em 12 de dezembro de 2015.

4 VALOR DO BDI PARA ESTA CONTRATAGAO

Considerando a equagdo apresentada no item 2 e os pardmetros do item 3, tem-se:



BDI = 24,85%

5.ANEXOS
5.1 TABELA COM OS PERCENTUAIS DE BDI INDICADOS PELO TCU (ACORDAO 2.622/2013 - TCU - PLENARIO)
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA
TIPOS DE OBRA 12 Quartil Médio 32 Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19,60% 20,97% 24,23%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS
¢ 20,76% 24,18% 26,44%
CONSTRUCAO E MANUTENGAO DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 24,00% 25,84% 27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%
5.2 TABELA COM OS PERCENTUAIS INDICADOS PARA CADA PARCELA DO BDI (ACORDAO 2.622/2013 - TCU - PLENARIO)
ADMINISTRAGAO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO
TIPOS DE OBRA
12 Quartil Médio 32 Quartil 12 Quartil Médio 32 Quartil 12 Quartil Médio 32 Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS
¢ 3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16%
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA - - - - - -
12 Quartil Médio 32 Quartil 12 Quartil Médio 32 Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS
¢ 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE ESTAGOES E REDES DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
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