
Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - SEDE

Obra: Projeto para adequação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférias - SPDA

Local:    Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, São Paulo/SP

Licitação/Contrato:   PE nº  18/2017

Data Base: set/21

Referência: SINAPI-09/2021 //CPU-OTIME-09/2021 - NÃO DESONERADO

BDI: 24,85%

ITEM CODIGO BANCO DE DADOS DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT
R$ UNIT
S/ BDI

R$ UNIT
C/ BDI

Total
C/ BDI

1

1.1 CREA/SP Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) unid. 1,00 233,94R$       292,07R$              292,07R$                

1.2 4813 SINAPI 09/2021 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada n. 22, adesivada, de 2,0 x 1,125 m m² 2,25 225,00R$       280,91R$              632,05R$                

2

2.1 91677 SINAPI 09/2021 Engenheiro Elétrico Responsável h 116,00 93,57R$         116,82R$              13.551,37R$            

2.2 100309 SINAPI 09/2021 Técnico de Segurança do Trabalho h 232,00 44,34R$         55,36R$               12.843,17R$            

2.3 90776 SINAPI 09/2021 Encarregado de Obra h 232,00 34,74R$         43,37R$               10.062,51R$            

3

3.1 10527 SINAPI 09/2021
Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 
*1,00* m

m/mês 30,00 18,00R$         22,47R$               674,19R$                

3.2 41805 SINAPI 09/2021 Cadeira Suspensa Manual/Balancim Individual(NBR 14751) unid./mês 4,00 460,00R$       574,31R$              2.297,24R$             

3.3 37524 SINAPI 09/2021
Isolamento de obra com tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo 1.20 x 
50 m (l x c)

m 750,00 1,99R$           2,48R$                 1.863,39R$             

4

4.1 4377 SINAPI 09/2021
Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2mm, 
Comprimento 32 MM

unid. 400,00 0,13R$           0,16R$                 64,92R$                  

4.2 39997 SINAPI 09/2021 Porca zincada Sextavada, diametro 1/4 unid. 400,00 0,21R$           0,26R$                 104,87R$                

4.3 4300 SINAPI 09/2021 Parafuso zincado, rosca soberba,cabeça sextavada, 5/16'' x 50mm unid. 400,00 0,88R$           1,10R$                 439,47R$                

4.4 4376 SINAPI 09/2021 Bucha de nylon S8 pç 400,00 0,13R$           0,16R$                 64,92R$                  

4.5 39961 SINAPI 09/2021 Silicone acetico uso geral incolor 280 g unid. 6,00 20,41R$         25,48R$               152,89R$                

4.6 96973 SINAPI 09/2021 Cordoalha de Cobre NU 35 MM², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. AF 12/2017 m 50,00 58,75R$         73,35R$               3.667,47R$             

4.7 96974 SINAPI 09/2021 Cordoalha de Cobre NU 50 MM², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. AF 12/2017 m 90,00 76,03R$         94,92R$               8.543,11R$             

4.8 O01-2021 CPU/OT/2021 Barra condutora chata de alumínio, 7/8" x 1/8" - Fornecimento e Instalação AF12/2017 m 470,00 40,13R$         50,10R$               23.548,08R$            

4.9 O05-2021 CPU/OT/2021 Terminal Aereo em aço galvanizado DN 5/16'' comprimento de 350mm, com base de fixação horizontal unid. 50,00         13,96R$         17,43R$               871,45R$                

4.10 96985 SINAPI 09/2021 Haste de Aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. AF 12/2017 unid. 7,00         94,09R$         117,47R$              822,30R$                

4.11 O06-2021 CPU/OT/2021 Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 unid. 7,00         14,21R$         17,74R$               124,19R$                

4.12 98111 SINAPI 09/2021 Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno = 0,3 M. AF 05/2018 unid. 7,00         60,24R$         75,21R$               526,47R$                

4.13 O02-2021 CPU/OT/2021 Suporte isolador para barra de aluminio - fornecimento e instalação. AF_12/2017 unid 300,00       19,26R$         24,05R$               7.213,83R$             

4.14 96989 SINAPI 09/2021
Para-raios tipo franklin 350mm, em latão cromado, duas decidas, para proteção de edificações contra 
descargas atmosféricas

unid. 1,00           141,60R$       176,79R$              176,79R$                

4.15 O03-2021 CPU/OT/2021 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50mm² e vergalhões até 3/8" AF12/2017 unid. 20,00         29,80R$         37,21R$               744,11R$                

4.16 1577 SINAPI 09/2021 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² unid. 30,00         3,43R$           4,28R$                 128,47R$                

PLANILHA ORCAMENTÁRIA - SEDE

4.834,82R$                                           

36.457,05R$                                         

924,13R$                                              IMPLANTAÇÃO

ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

47.974,35R$                                         INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA



4.17 96988 SINAPI 09/2021 Mastro 1 ¹/² para SPDA - fornecimento e instalação. AF 12/2017 unid. 1,00           169,18R$       211,22R$              211,22R$                

4.18 96987 SINAPI 09/2021 Base metálica para mastro 1 ¹/² para SPDA - fornecimento e instalação. AF 12/2017 unid. 1,00           107,55R$       134,28R$              134,28R$                

4.19 95730 SINAPI 09/2021
Eletroduto rígido roscavel, PVC, DN 25MM (3/4''), para circuitos terminais, instalado em parede - 
fornecimento e instalação. AF 12/2015

m 36,00         8,93R$           11,15R$               401,37R$                

4.20 97054 SINAPI 09/2021 Instalação de sinalizador noturno led. af_11/2017 unid. 1,00           27,34R$         34,13R$               34,13R$                  

5

5.1 93358 SINAPI 09/2021 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 10,00        86,43R$         107,91R$              1.079,08R$             

5.2 96995 SINAPI 09/2021 Reaterro manual apiloado com soquete. AF 10/2017 m3 13,00        52,40R$         65,42R$               850,48R$                

5.3 97631 SINAPI 06/2016 Demolição de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m3 5,25         3,25R$           4,06R$                 21,30R$                  

5.4 38405 SINAPI 09/2021 Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa para bombeamento , e = 8 cm m3 3,50         341,68R$       426,59R$              1.493,06R$             

5.5 94779 SINAPI 09/2021
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e Areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado 
em areas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. AF 11/2014

m2 10,00        34,42R$         42,97R$               429,73R$                

5.6 96624 SINAPI 09/2021
Lastro com material granular (Pedra britada nº 2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 10CM. AF 
08/2017

m3 2,00         106,86R$       133,41R$              266,83R$                

5.7 79722 SIURB 01/2021 ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA unid. 5,00 334,59R$       417,74R$              2.088,68R$             

5.8 O04-2021 CPU/OT/2021 Furos na laje 1/2" furos 24,00        98,00R$         122,35R$              2.936,47R$             

BDI (24,85%) 19.775,70R$                                    

VALOR TOTAL

TOTAL ORÇAMENTO 99.355,97R$                                    

ENG. ARTHUR MANTOVANI
CREA/SP: 5070798086

9.165,63R$                                           SERVIÇOS COMPLEMENTARES

79.580,27R$                                    



Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - SEDE

Obra: Projeto para adequação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférias - SPDA

Local:    Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, São Paulo/SP

Licitação/Contrato:   PE nº  18/2017

Data Base: set/21

Referência: SINAPI-09/2021 //CPU-OTIME-09/2021 - NÃO DESONERADO

BDI: 24,85%

COMPOSIÇÕES ANALITICAS - SEDE

ITEM CODIGO REFERENCIA DESCRIÇÃO UNID. QTD/COEF R$ UNIT.S/ BDI

1 IMPLANTAÇÃO

1.1 --- CREA/SP Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) unid. 1,0000 R$ 233,94

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 233,94

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,00

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 233,94

1.2 4813 SINAPI 09/2021 SEM DES.Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada n. 22, adesivada, de 2,0 x 1,125 m m2 1,0000 R$ 225,00

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 225,00

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 225,00

2 ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA

2.1 91677 SINAPI 09/2021 SEM DES.Engenheiro Elétrico Responsável R$ 93,57

34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                     h 1,0000 R$ 90,21

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          h 1,0000 R$ 0,55

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          h 1,0000 R$ 0,06

43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  COLETADO CAIXA) h 1,0000 R$ 0,01

43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) h 1,0000 R$ 0,55

95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) h 1,0000 R$ 2,19

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 92,40

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 1,17

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 93,57



2.2 100309 SINAPI 09/2021 Técnico de Segurança do Trabalho h 1,0000 R$ 44,34

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          h 1,0000 R$ 0,55

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          h 1,0000 R$ 0,06

40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO                                           h 1,0000 R$ 42,57

43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) h 1,0000 R$ 0,04

43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA h 1,0000 R$ 0,58

100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL h 1,0000 R$ 0,54

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 43,11

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 1,23

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 44,34

90776 SINAPI 09/2021 Encarregado de Obra h 1,0000 R$ 34,74

4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 1,0000 R$ 32,62

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          h 1,0000 R$ 0,55

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          h 1,0000 R$ 0,06

43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) h 1,0000 R$ 0,08

43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) h 1,0000 R$ 0,94

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA h 1,0000 R$ 0,49

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 33,11

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 1,63

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 34,74

3 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

3.1 10527 SINAPI 09/2021 Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m m/mês 1,0000 R$ 18,00

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 18,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,00

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 18,00

3.2 41805 SINAPI 09/2021 Cadeira Suspensa Manual/Balancim Individual(NBR 14751) unid/mês 1,0000 R$ 460,00

41805 LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGATOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 Munid/mês 1,0000 R$ 460,00

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 460,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,00



TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 460,00

3.3 37524 SINAPI 09/2021 Isolamento de obra com tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular rolo 1.20 x 50 m m 1,0000 R$ 1,99

37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) m 1,0000 R$ 1,99

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 1,99

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,00

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 1,99

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA

4.1 4377 SINAPI 09/2021 Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diametro 4,2mm Comprimento 32 MM unid. 1,0000 R$ 0,13

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,13

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 0,13

4.2 39997 SINAPI 09/2021 Porca zincada Sextavada, diametro 1/4 unid. 1,0000 R$ 0,21

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,21

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 0,21

4.3 4300 SINAPI 09/2021 Parafuso zincado, rosca soberba,cabeça sextavada, 5/16'' x 50mm unid. 1,0000 R$ 0,88

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,88

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 0,88

4.4 4376 SINAPI 09/2021 Bucha de nylon S8 unid. 1,0000 R$ 0,13

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,13

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 0,13

4.5 39961 SINAPI 09/2021 Silicone acetico uso geral incolor 280 g unid. 1,0000 R$ 20,41

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 20,41

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 20,41



4.6

96973 SINAPI 09/2021 Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e  instalação AF 12/2017 m  1,0000 R$ 58,75

863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                          m  1,0500 R$ 33,78

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 un 0,5000 R$ 23,01

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        h  0,2533 R$ 20,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    h  0,2533 R$ 26,41

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 14,65

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 44,10

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 58,75

4.7 96974 SINAPI 09/2021 Cordoalha de Cobre NU 50 MM², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. AF 12/2017  m 1,0000 R$ 76,03

867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                           m 1,0500 R$ 40,92

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  un 0,5000 R$ 23,01

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         h 0,3251 R$ 20,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     h 0,3251 R$ 26,41

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 17,21

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 58,82

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 76,03

4.8 O01-2021 CPU/OT/2021 Barra condutora chata de alumínio, 7/8" x 1/8" - Fornecimento e Instalação AF12/2017 unid. 1,0000 R$ 50,10

4.9 O05-2021 CPU/OT/2021 Terminal Aereo em aço galvanizado DN 5/16'' comprimento de 350mm, com base de fixação horizontal unid. 1,0000 R$ 13,96

4.10 96985 SINAPI 09/2021 Haste de Aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. AF 12/2017 unid. 1,0000 R$ 94,09

96985 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTORunid. 1,0000 R$ 94,09

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2531 R$ 20,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             h 0,2531 R$ 26,41

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 8,99

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 85,10

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 94,09

4.11 O06-2021 CPU/OT/2021 Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'', condutor de *10* a 50 mm2 unid. 1,0000 R$ 11,93



4.12 98111 SINAPI 09/2021 Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno = 0,3 M. AF 05/2018 unid. 1,0000 R$ 60,24

34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 mm unid. 1,0000 R$ 19,92

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1693 R$ 25,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1693 R$ 21,85

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020m3 0,0141 R$ 191,14

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 7,47

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 52,77

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 60,24

4.13 O02-2021 CPU/OT/2021 Suporte isolador para barra de aluminio - fornecimento e instalação. AF_12/2017 unid. 1,0000 R$ 19,26

4.14 96989 SINAPI 09/2021 Para-raios tipo franklin 350mm, em latão cromado, duas decidas, para proteção de edificações contra descargas atmosféricasunid. 1,0000 R$ 141,60

4274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICASunid. 1,0000 R$ 135,72

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       h  0,1264 R$ 20,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   h  0,1264 R$ 26,41

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 4,48

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 137,12

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 137,12

4.15 O03-2021 CPU/OT/2021 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50mm² e vergalhões até 3/8" AF12/2017 unid. 1,0000 R$ 29,80

4.16 1577 SINAPI 09/2021 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² unid. 1,0000 R$ 3,43

1577 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8unid. 1,0000 R$ 3,43

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 3,43

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 3,43

4.17 96988 SINAPI 09/2021 Mastro 1 ¹/² para SPDA - fornecimento e instalação. AF 12/2017 unid. 1,0000 R$ 169,18

41387 MASTRO 1 ¹/² PARA SPDA m 3,0000 R$ 53,94

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                h 0,1582 R$ 20,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            h 0,1582 R$ 26,41

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 5,62

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 163,56



TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 169,18

4.18 96987 SINAPI 09/2021 Base metálica para mastro 1 ¹/² para SPDA - fornecimento e instalação. AF 12/2017 unid. 1,0000 R$ 107,55

38060 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                    unid. 1,0000 R$ 54,76

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       h 1,1328 R$ 20,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   h 1,1328 R$ 26,41

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 40,37

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 67,18

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 107,55

4.19 95730 SINAPI 09/2021 Eletroduto rígido roscavel, PVC, DN 25MM (3/4''), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF 12/2015m 1,0000 R$ 8,93

2678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM m 1,0481 R$ 2,47

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  h 0,0811 R$ 20,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              h 0,0811 R$ 26,41

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.m 2,0000 R$ 1,29

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 4,52

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 4,41

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 8,93

4.20 97054 SINAPI 09/2021 Instalação de sinalizador noturno led. af_11/2017 unid. 1,0000 R$ 27,34

38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO unid. 0,3500 R$ 48,39

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               h 0,1956 R$ 21,10

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 h 0,2489 R$ 25,29

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 8,02

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 19,32

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 27,34

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 93358 SINAPI 09/2021 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 (SINAPI-coletado) m3 1,0000 R$ 86,43

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,9560 R$ 21,85

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 65,17

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 21,26

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 86,43



5.2 96995 SINAPI 09/2021 Reaterro manual apiloado com soquete. AF 10/2017 (SINAPI-coletado) m3 1,0000 R$ 52,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,3986 R$ 21,85

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 39,53

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 12,87

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 52,40

5.3 97631 SINAPI 09/2021 Demolição de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 m2 1,0000 R$ 3,25

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0374 R$ 25,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1053 R$ 21,85

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 2,52

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 0,73

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 3,25

38405 SINAPI 09/2021 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)m3 1,0000 R$ 341,68

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 341,68

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 341,68

5.5 94779 SINAPI 09/2021 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e Areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em areas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. AF 11/2014m2 1,0000 R$ 34,42

87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014m2 0,7744 R$ 32,02

87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014m2 0,1119 R$ 43,51

87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014m2 0,1137 R$ 41,96

MATERIAL        CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL R$ 21,30

MAO DE OBRA     CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA R$ 13,07

EQUIPAMENTO     CUSTO UNIT.TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 0,03

TOTAL COMPOSIÇÃO  R$ 34,42

5.6 96624 SINAPI 09/2021 Lastro com material granular (Pedra britada nº 2), aplicado em pisos ou radiers, espessura de 10CM. AF 08/2017 m3 1,0000 R$ 106,86

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 1,1300 R$ 64,42

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       h 1,0300 R$ 25,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3430 R$ 21,85



91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015chp 0,0320 R$ 9,31

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015chi 0,0300 R$ 0,54

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 26,27

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 80,59

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 106,86

5.7 79722 SIURB 01/2021 Caçamba metalica com capacidade de 6 m3 unid. 1,0000 R$ 334,59

CUSTO UNIT.TOTAL MÃO DE OBRA / SERVIÇOS R$ 0,00

CUSTO UNIT.TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTOS R$ 334,59

TOTAL CUSTO UNITARIO R$ 334,59

5.8 O04-2021 CPU/OT/2021 Furos na laje 1/2" furos 24,0000 R$ 98,00



unid. 1,0000

O01-2021 Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ M 40,13R$               

COD SINAP/SIURB REFERÊNCIA Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,68 26,41R$             17,99R$               
88247 SINAPI 09/2021 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,68 20,20R$             13,76R$               
15056 SIURB /2021 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" m 1,05 6,00R$               6,30R$                 

7583 SINAPI 09/2021
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

und 1,67 0,29R$               0,48R$                 

58412 SIURB /2021 BUCHA E ARRUELA DE ZAMACK -  3/4" und 1,67 0,96R$               1,60R$                 

O02-2021 Suporte isolador para barra de aluminio - fornecimento e instalação. af_12/2017 unid 19,26R$               

COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,32 R$26,41 R$ 8,36
88247 SINAPI 09/2021 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,32 R$20,20 R$ 6,39

57247 SIURB /2021
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA - ROSCA SOBERBA E BUCHA - PARA DESCIDA DE 
PÁRA-RAIOS

und 1,00 R$4,15 R$ 4,15

4356 SINAPI 09/2021
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

und 2,00 R$0,18 R$ 0,36

O03-2021 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50mm² e vergalhões até 3/8" AF12/2017 unid 29,80R$               

COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$26,41 R$ 6,47
88247 SINAPI 09/2021 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$20,20 R$ 4,95
61017 SIURB /2021 TERMINAL OU CONECTOR P/ VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) und 1,00 R$18,38 R$ 18,38

O04-2021 Furo na laje. AF12/2017 unid 98,00R$               

COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
* EXECUÇÃO DE FURO NA LAJE und 1,00 R$98,00 R$ 98,00

O05-2021 Terminal aéreo. AF12/2017 unid R$ 13,96

COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 26,41R$             R$ 3,17
88247 SINAPI 09/2021 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 20,20R$             R$ 2,42
57212 SIURB /2021 TERMINAL AÉREO AÇO GALV. C/ BASE FIXA 30 CM und 1,00 8,37R$               R$ 8,37

O06-2021 Grampo Metalico. AF12/2017 unid R$ 14,21

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



COD SINAP Descritivo Unid Coenficiente Valor Unit Valor Total
88264 SINAPI 09/2021 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$26,41 R$ 3,17
88247 SINAPI 09/2021 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 R$20,20 R$ 3,23

425 SINAPI 09/2021
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 
*10* A 50 MM2

und 1,00 R$7,81 R$ 7,81
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Várias bibliografias apontam para uma taxa variando entre 2% e 15%, conforme cita o relatório que fundamentou o Acórdão 2.369/2011, a saber:

"Mozart Bezerra da Silva, em seu livro ‘Manual de BDI’, 1ª Edição, 2006 (p. 56 e 57), apresenta orçamentos para oito portes de emprecas 
construtoras dos quais pode  ser  inferido  que  o  rateio  da  Administração  Central  terá  uma relação inversa com o custo direto. Tais 
estudos indicam uma taxa de administração central variando de 5% a 15%. Também, Maçahico Tisaka - ‘Orçamento na Construção Civil’, 
1ª Edição, 2006 (p.  93) - considera o rateio da Administração Central variando entre 5% e 15%, e Aldo Dórea Mattos  - Como preparar 
orçamento de obras, 1ª  Edição, 2006 (p. 208 e 209) afirma  que os valores mais comuns ficam entre 2% e 5% do custo da obra. Já André 
Luiz Mendes e Patrícia Reis Leitão Bastos,  em ‘Um aspecto polêmico dos orçamentos de obras públicas: Bonificação e Despesas 
Indiretas (BDI)’, publicado  na Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 32, n. 88, abr/jun 2001, sugerem, para a composição 
do BDI dos orçamentos de obras públicas, a adoção de uma taxa de administração central de 6%."

é a taxa representativa das despesas financeiras;

corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor;

é a taxa de representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, COFINS, CPRB E ISS).

3. PREMISSAS E CONSIDERAÇÕES PARA O CÁLCULO DO BDI

3.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC

O Acórdão nº 2.622/2013 estabelece que essa parcela fique entre 3,00% e 5,50%, para obras de construção de edifícios.

Onde:

é a taxa de rateio da administração central;

corresponde aos riscos;

é uma taxa representativa de seguros;

é a taxa que que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

IV. Taxa de Lucro.

1.3 DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a política nacional de desoneração da folha de salários, substituindo a Contribuição Patronal Previdenciário (CPP), referente a 20% sobre a folha 
salarial, por uma contribuição de inicialmente 1,50% ou 2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta, conforme segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014 foi criada a Lei nº 
13.043, tornando permanente a desoneração da folha.

A Lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2015, alterou a alíquota incidente sobre a receita bruta das empresas. No caso da construção civil, a alíquota mudou de 
2,50% para 4,50%, para preços desonerados.  Com essa lei, a desoneração passou a ser facultativa, sendo opção da empresa a escolha entre a Contribuição sobre a Receita Bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha 
salarial, optando em cada obra de construção civil por uma das duas contribuições.

Como no processo licitatório não é cabido de antemão qual licitante será o vencedor e, pelo fato de o edital exigir que a empreca tenha sua atividade-fim relacionada com a área de construção civil, adotou-ce o 
SINAPI com desoneração, sendo aplicada, portanto, uma CPRB de 4,50%, afim de remunerar a contratada quanto à tributação cobre a receita bruta.

2. EQUAÇÃO DO CÁLCULO DO BDI

Para o cálculo do BDI foi considerada a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Arcódão nº 2.622/2013, abaixo transcrita:

O Acórdão nº 2.622/2013 versa sobre as faixas de valoes dos itens componentes do cálculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de valores de obras de edificação

1.2 COMPONENTES DO BDI

Os itens considerados no cálculo do BDI estão contemplados nas tabelas do Acórdão 2.622/2013 e também podem ser verificados no Art. 9º do Decreto nº 7.983, de 8 de abil de 2013, que estabelece regras e 
critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia dos orçamentos da União, sendo:

I. Taxa de rateio de administração Central

II. Percentuais de tributos incidentes sobre o preço, excluidos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado;

III. Taxa de risco, seguro e grantia do empreendimento;

BDI ADOTADO

24,85%

OBS: 
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do Acórdão TCU 2369/2011 e Acórdão TCU 2622/2013.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI ADOTADO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 ACÓRDÃO Nº 2.622 - TCU - PLANÁRIO

CPRB (UNIÃO) 4,50%

CÁLCULO DO BDI

BDI = [ (1+AC+R+SG) (1+DF) (1+L) ] / (1-T) -1

COFINS (UNIÃO) 3,00%

5,65%

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) 4,50% 4,50%

TRIBUTOS CONSIDERADOS TAXA ADOTADA

6
TRIBUTOS (T) 3,65% 5,75% 8,96%

ISS (São Paulo) 2,00%

PIS (UNIÃO) 0,65%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,59%

LUCRO (L) 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%

RISCOS (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,00%

SEGUROS E GARANTIAS (SG) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%

ITEM DISCRIMINAÇÃO
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

TAXA ADOTADA
Mínimo                           Médio                           Máximo

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 3,25%



1º Quartil Médio 3º Quartil

20,34% 22,12% 25,00%

19,60% 20,97% 24,23%

22,80% 27,48% 30,95%

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27%

3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97%

4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16%

1º Quartil Médio 3º Quartil 1º Quartil Médio 3º Quartil

0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%

TIPOS DE OBRA
DESPESA FINANCEIRA LUCRO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

0,56% 1,00% 1,48% 1,97%

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51%

0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 3,43% 4,93% 6,71%

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

5.2 TABELA COM OS PERCENTUAIS INDICADOS PARA CADA PARCELA DO BDI (ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

TIPOS DE OBRA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISCO

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 20,76% 24,18% 26,44%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 24,00% 25,84% 27,86%

5.ANEXOS

5.1 TABELA COM OS PERCENTUAIS DE BDI INDICADOS PELO TCU (ACÓRDÃO 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

O Acórdão nº 2.622/2013 estabelece a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), criada pela União para desonerar a folha de salários de diversas atividades econômicas, em substituição à 
Contribuição Patronal de 20%.
Esse percentual que foi estabelecido em 2,00% aplicado sobre o valor da receita bruta foi alterado para 4,50% pela Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, e passou a vigorar em 1º de dezembro de 2015.

4 VALOR DO BDI PARA ESTA CONTRATAÇÃO

Considerando a equação apresentada no item 2 e os parâmetros do item 3, tem-se:

BDI = 24,85%

Para o ISS, a alíquota mínima foi fixada em 2% pelo art. 88, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, enquanto a alíquota máxima foi estipulada em 5% pelo art. 8º, incico II, 
da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003.Ressalte-se, ainda, conforme o §2º, inciso I, art. 7º dessa mesma Lei Complementar, que a base de cálculo desse tributo é o preço do serviço, excluindo-se desse número o valor dos materiais fornecidos pelo 
prestador doc serviços.Ainda, os municípios gozam de autonomia para fixar as alíquotas desse tributo, desde que respeitados esses limites, e que, nos orçamentos, se deve adotar a alíquota de ISS do município onde o empreendimento é 
realizado, e não aquela de onde fica a sede da empresa construtora.

Assim, sendo será adotado o ISS 2,00%, considerando que a Obra será realizada no Município de São Paulo/SP.

3.6.4 CPRB

3.6 TRIBUTOS (T)

Para as alíquotas do PIS e COFINS foi considerado o regime de incidência cumulativa, com base no art. 8º da Lei nº 10.637/2002 e art. 10º da Lei nº 10.833/2003 (alterada pela lei nº 13.043/2014), que apontam as 
pessoas jurídicas e receitas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo, dentre elas, as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil (Lei nº 
12.375/2010). Assim, as obras de construção civil contribuiem para o PIS e a COFINS utilizando as alíquotas de contribuição de 0,65% e 3,00% do faturamento bruto, respectivamente.

3.6.1 PIS

Conforme exposto acima e dado pela tabela BDI para construção de edifícios, dada pelo Acórdão nº 2.622/2013, considera-se o valor de 0,65% para PIS.

3.6.2 COFINS

Conforme exposto anteriormente, considera-se o valor de 3,00% para o COFINS.

3.5 LUCRO (L)

O lucro é outra parcela reconhecidamente complexa de se estimar, apresentando grande variação de valores propostos entre os autores da área e também nos adotados pelos órgãos públicos em suas licitações.

Considerou-se a taxa de Lucro de 6,16%

Para o item Seguro, a previsão é de uma taxa específica para cobrir as despecas advindas da contratação de seguros para cobertura dos riscos que são inerentes ao ramo da construção civil, visto que reduzi-los a 
zero é, de forma evidente, impossível.
Quanto às Garantias, foram consideradas as recomendações dadas pelos Acórdãos 325/2007 e 2622/2013, ou seja, utilizar o valor mínimo igual a zero nos casos em que não haja exigência no edital até o valor de 
0,80% quando comado ao item Seguro.

Assim, considerou-se o valor de 0,80% para Seguros e Garantias (S+G) com base nos valores da tabela de obras do Acórdão 2622/2013.

3.3 RISCOS E IMPREVISTOS (R)

Considerou-se de bom senso trabalhar com a faixa de valores do item Riscos da tabela do Acórdão 2.622/2013, adotando o valor médio de 1,00%. Conforme o item 3.2 no quadro 10 do mesmo Acórdão, o item 
”Construção de Edifícios", o qual compreende obras de construção, reforma de edificações e obras aeroportuárias- terminais.

3.6.3 ISS

Diversos são os fatores que podem influenciar as taxas de administração central praticadas pelas empresas, podendo ser citados: estrutura da empresa, número de obras que a empresa esteja executando no 
período, complexidade e prazo das obras, em como o faturamento da empresa. Assim, compor a taxa de Administração Central depende dos gastos de cada empresa, os quais são extremamente variáveis em função 
do seu porte e dos contratos que são por ela administrados.

Assim, constata-se que adotar uma equação para o cálculo do rateio da administração central a exemplo da proposta por Maçahico Tisaka - "Orçamento na Construção Civil", 1ª Edição, 2006  (p. 91) é totalmente 
inútil para o gestor público, pois este não conhece, a priori, qual o faturamento e a estrutura de custos da empresa que ganhará a licitação e/ou executará a obra.

Deste modo, considera-se de bom senso utilizar para a Administração Central a taxa de 3,25%.

3.2 SEGURO (S) E GARANTIAS (G)



1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%

0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

8,04% 9,40%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 0,94% 0,99% 1,17% 6,74%



Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - SEDE

Obra: Projeto para adequação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférias - SPDA

Local:    Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, São Paulo/SP

Licitação/Contrato: PE nº  18/2017

Data Base: mai/21

Referência: SINAPI-04/2021 //CPU-OTIME-05/2021 - NÃO DESONERADO

BDI: 24,85%

740,19R$                                                          100,00%

29.200,68R$                                                     100,00%

3.872,50

38.425,59

7.341,31R$                                                       100,00%

TOTAL S/ BDI 79.580,27R$                     79.580,27R$                                                     100,00%

BDI (24,85%) 19.775,70R$                     19.775,70R$                                                     100,00%

TOTAL GERAL 99.355,97R$                     99.355,97R$                                                     100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEDE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES05

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS03

02 ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA

7.341,31R$                       

38.425,59R$                     

3.872,50R$                       

29.200,68R$                     

740,19R$                          IMPLANTAÇÃO01

1º ao 30º dia

ENG. ARTHUR MANTOVANI
CREA/SP: 5070798086

Ítem Valor dos serviços (R$)Descrição dos serviços
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