| Anexo 1D 60967 | Arq

Docunent o 90024.

PLANILHA ORCAMENTARIA

Processo nunero 5296/2022 (1D 157714) -
Assi nado el etroni canmente por PATRICI A VI TORI NO DONHA, em 05/ 12/ 2022 13: 38: 54.

Coren-SP| Agi | i za -

COREN - Conselho Regional de Enfermagem Preco base: Sinapi: 10/22
OBRA : PA 5296_2022 - Adequacgoes Leiaute Sede (2° 4° e 5° pavimentos)
LOCAL : Al. Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista
MUNICIPIO : Sao Paulo - SP 30,32% 23,02%
DATA : OUT/22 Referencial Diferenciado
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS RS U e %
com BDI

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 107.306,70 7,36%

2 DEMOLIGCOES / RETIRADAS R$ 50.566,65 3,47%

3 PAREDES/TETOS R$ 502.619,55 34,47%

4 PISOS R$ 632.861,42 43,40%

5 MOBILIARIOS R$ 28.185,29 1,93%

6 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 94.237,58 6,46%

7 REMANEJAMENTO/NOVA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO (DIFUSORES) R$ 37.217,48 2,55%

8 LIMPEZA FINAL R$ 5.329,75 0,37%

TOTAL COM BDI R$ 1.458.324,43 100,00%

Patricia Vitorino Assinado de forma digital por

Patricia Vitorino Donha
Donha Dados: 2022.12.05 13:18:14 -03'00'
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- Document o 90024.

Processo nlnero 5296/2022 (1D 157714)

Coren-SP| Agi l i za -

PLANILHA ORGAMENTARIA

COREN - Conselho Regional de Enfermagem

OBRA : 5296/2022 - Adequacgodes Leiaute Sede (2°, 4° e 5°)
LOCAL : Al. Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sdo Paulo/SP
MUNICIPIO : Sao Paulo - SP
DATA : OUT/22

Prego base:

BDI:

Sinapi: 10/22

30,32%

23,02%

Referencial |

Diferenciado

3 Custo unitario BDI |Preso unitério ¢/ BDIN/R Total
p
i’ CcODIGO FONTE ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.| Prego Unit. Preco Unit. com BDI Normal %
S (m3o de obra Total D/R |(m3o de obra Total )
I ) ] ou Reduzido
I + material) + material)
—
3 1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 107.306,70 7,36%
5 90779 SINAPI 1.1 Engenheiro senior /Arquiteto - de obra h 252,00 R$ 141,85 R$ 35.746,20 R$ 184,87 R$ 46.586,07
£| 90780 SINAPI 1.2 Mestre de obras h 504,00 R$ 52,98 R$ 26.701,92 R$ 69,05 R$ 34.799,16
§ 88264 SINAPI 1.3 Eletricista h 336,00 R$ 31,45 R$ 10.567,20 R$ 40,99 R$ 13.771,66
Q 88247 SINAPI 1.4 |Auxiliar de eletricista h 336,00 R$ 27,05 R$ 9.088,80 R$ 35,25 R$ 11.844,94
g|ttp:/Mwww.confea.org.briprofif 4 o 1502 a0 de Resposnabiliade Técnica - ART CREA unidade 1,00 R$ 233,94 R$ 233,04 R$ 304,88 R$ 304,88
et ssional/taxas
s
< =
O 2 DEMOLICOES / RETIRADAS R$ 50.566,65 3,47%
4 Retirada de divisori | d dei id
2| cmor SINAPI g4 |Retirada de divisoria em placa de madeiralvidro com m2 150,00 R$86,28|  R$12.942,00 R$ 112,44|  R$ 16.866,60
reaproveitamento
s| cmo2 SINAPI 2.2 |Retirada de porta com reaproveitamento unidade 13,00 R$ 138,35 R$ 1.798,49 R$ 180,30 R$ 2.343,87
@ 97638 SINAPI 2.3 |Demoligdo de divisorias em drywall m3 60,00 R$ 7,90 R$ 474,04 R$ 10,30 R$ 617,79
é 97641 SINAPI 2.4 |Remogao de placas de forro de gesso (sem reutilizag&o) m2 900,00 R$ 5,05 R$ 4.544,09 R$ 6,58 R$ 5.922,07
S| cmo3 SINAPI 2.5 |Retirada de carpete assentado a cola m2 992,00 R$ 16,35 R$ 16.216,26 R$ 21,30 R$ 21.133,77
= S
°| 100984 SINAPI 26 |Carga manobra e descarga de entulho em caminhdo m3 330,00 R$ 8,56 R$ 2.825,67 R$ 11,16 R$ 3.682,55
= basculante 18 m®
)
§ 3 PAREDES/TETOS R$ 502.619,55 34,47%
b Diviséria em placas de gesso acartonado, resiténcia ao fogo 60
§ CM 05 SINAPI 3.1 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM m2 300,00 R$ 213,76 R$ 64.129,10 R$ 278,59 R$ 83.575,96
CM 06 SINAPI 3.2 |Divisdria em placas de gesso acartonado, com |a de vidro m2 150,00 R$ 514,94 R$ 77.240,35 R$ 671,091 R$ 100.663,13
90790 SINAPI 33 |Portaem laminado fenclico melaminico com acabamentoliso, | iioqe | 40,00 R$ 918,16 R$ 9.181,58 R$ 1.196,59|  R$ 11.965,86
batente metalico - 82 x 210 cm
CM 16 SINAPI 34 |Divisoria piso teto painel/vidro duplo com persiana no meio m2 350,00 R$ 44,72 R$ 15.652,00] D R$ 55,01 R$19.255,13
(Remanejamento)
Cotagéo MERCADO 3.5 |Divisoria piso teto painel/vidro duplo com persiana no meio m2 60,00 R$ 1.444,64 R$ 86.678,10 D R$ 1.777,19] R$ 106.631,64
39512 SINAPI 3.6 Forro em fibra mineral acustico, revestido em latex m2 1.000,00 R$ 115,16 R$ 115.160,00 R$ 150,08 R$ 150.081,74
88497 SINAPI 3.7 |Massa corrida m2 80,00 R$ 17,44 R$ 1.395,06 R$ 22,73 R$ 1.818,11
88489 SINAPI 3.8 ’;f’;'feasgao de latex PVA, inclusive preparo (2 demdos), inclusive | 5 | 4 590 gg R$ 17,03 R$ 21.966,68 R$22,19| R$28.627,97
4 PISOS R$ 632.861,42 43,40%
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- Document o 90024.

Processo nlnero 5296/2022 (1D 157714)
Assi nado el etroni canmente por PATRI CI A VI TORI NO DONHA, em 05/ 12/ 2022 13: 38: 54.

Coren-SP| Agi l i za -

PLANILHA ORCAMENTARIA
COREN - Conselho Regional de Enfermagem
OBRA : 5296/2022 - Adequacgodes Leiaute Sede (2°, 4° e 5°)
LOCAL : Al. Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sdo Paulo/SP
MUNICIPIO : Sao Paulo - SP
DATA : OUT/22

Prego base:

BDI:

Sinapi: 10/22

30,32%

Referencial |

23,02%

Diferenciado |

Custo unitario gDl |Preso unitério c/ BDIN/R Total
CcODIGO FONTE ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.| Prego Unit. Preco Unit. com BDI Normal %
(m3o de obra Total D/R |(m3o de obra Total .
) ] ou Reduzido
+ material) + material)
Cotagao MERCADO 4.1 |Fornecimento e Instalag&o de novo revestimento vinilico de 4,5 m2 1.000,00 R$ 493,37 R$ 493.370,00f D R$ 606,95| RS$606.945,15
mm, 50x50 COR 24560033 - 4° e 5° pavimentos
Cotagéo MERCADO 4.2 |Rodapé MDF de 5cm m 800,00 R$ 26,33 R$ 21.066,67 D R$ 32,40 R$ 25.916,27
5 MOBILIARIOS R$ 28.185,29 1,93%
CM 08 SINAPI 5.1 |Realocagéo de mobiliario existente unidade 150,00 R$ 60,18 R$ 9.027,00 R$ 78,43 R$ 11.764,40
Cotagao MERCADO 5.2 |Remanejamento de armario deslizante unidade 2,00 R$ 6.300,00 R$ 12.600,00 R$ 8.210,45 R$ 16.420,89
6 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 94.237,58 6,46%
39598 SINAPI 6.1 [Cabo de rede montado CAT5E m 100,00 R$ 6,38 R$ 638,00 R$ 8,31 R$ 831,47
11902 SINAPI 6.2 |Cabo de telefone 2Pares 6mm m 100,00 R$ 1,58 R$ 158,00 R$ 2,06 R$ 205,91
1014 SINAPI 6.3 [Cabo fio flexivel 2,5mm m 100,00 R$ 1,87 R$ 187,00 R$ 2,44 R$ 243,71
Cotagéo SALF 6.4 [SUPORTE 3 TOMAD. PAD. BRASIL. PINT.CINZA pc 279,00 R$ 38,00 R$ 10.602,00 R$ 49,52 R$ 13.817,01
Cotagéo SALF 6.5 [SUPORTE 3 CONECTORES RJ FURUK. PINT.CINZA pc 279,00 R$ 38,00 R$ 10.602,00 R$ 49,52 R$ 13.817,01
Cotagao SALF 6.6 |TOM. INJ.3 P.10A C/RAB. PTA DEF. pc 558,00 R$ 22,00 R$ 12.276,00 R$ 28,67 R$ 15.998,64
Cotagéo SALF 6.7 |[TOM.INJ.3.P.20A C/RAB. VERM. pc 558,00 R$ 22,00 R$ 12.276,00 R$ 28,67 R$ 15.998,64
CM 10 SINAPI 6.8 Zi:/":dnoejame”to de caixinha de ponto de rede/eletrica - piso unidade | 250,00 R$ 42,78 R$ 10.693,75 R$ 55,75 R$ 13.936,58
CM 11 SINAPI 6.9 :zg::g:me”to de detectores de fumaga e caixas de som unidade 8,00 R$ 29,25 R$ 234,00 R$ 38,12 R$ 304,96
CM 12 SINAPI 6.10 |Remanejamento de luminarias unidade 6,00 R$ 10,57 R$ 63,41 R$ 13,77 R$ 82,63
CM 13 SINAPI 6.11 |Fornecimento e Instalagdo de detectores de fumaca unidade 8,00 R$ 149,25 R$ 1.194,00 R$ 194,51 R$ 1.556,08
100903 SINAPI 6.12 |omecimento e Instalagdo de lampadas de led para luminarias | | ;i 40 | 400,00 R$ 33,46 R$ 13.385,77 R$43,61| R$ 17.444,95
de embutir (120x20cm)
REMANEJAMENTO/NOVA INSTALA(}AO DE AR o
7 CONDICIONADO (DIFUSORES) RIS D
100308 SINAPI 71 Mecanico de Refrigeracédo h 168,00 R$ 31,28 R$ 5.255,04 R$ 40,77 R$ 6.848,61
39665 SINAPI 7.2 |Tubulacéo para ar condiconado rolo com 15m (5/8") m 250,00 R$ 48,00 R$ 12.000,00 R$ 62,56 R$ 15.638,95
39662 SINAPI 7.3 |Tubulagdo para ar condiconado rolo com 15m (1/4") m 250,00 R$ 18,49 R$ 4.622,50 R$ 24,10 R$ 6.024,25
Cotagéo MERCADO 74 . i o 50,00 R$ 160,55 R$ 6.470,00 R$ 168,64 R$ 8.432,00
Revestimento de duto flexivel aluminizado (15x200cm)
Cotacgéo MERCADO 7.5 |[Tubo isolante blindado 2m (5/8") m 50,00 R$ 3,75 R$ 148,00 R$ 3,86 R$ 192,88
39713 SINAPI 7.6 |Tubo isolante blindado 2m (1/4") m 50,00 R$ 1,24 R$ 62,00 R$ 1,62 R$ 80,80
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- Document o 90024.

Processo nlnero 5296/2022 (1D 157714)
Assi nado el etroni camente por PATRI CI A VI TORI NO DONHA, em 05/ 12/ 2022 13: 38: 54.

Coren-SP| Agi l i za -

PLANILHA ORGAMENTARIA

COREN - Conselho Regional de Enfermagem

OBRA : 5296/2022 - Adequacgodes Leiaute Sede (2°, 4° e 5°)
LOCAL : Al. Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sdo Paulo/SP
MUNICIPIO : Sao Paulo - SP

DATA : OUT/22

Prego base:

BDI:

Sinapi: 10/22

30,32%

Referencial |

23,02%

Diferenciado

Custo unitario

Preco unitario ¢/ BDI N/R

BDI Total
CcODIGO FONTE ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.| Prego Unit. Preco Unit. %
. . com BDI Normal
(m3o de obra Total D/R |(m3o de obra Total .
. ] ou Reduzido
+ material) + material)
8 LIMPEZA FINAL R$ 5.329,75 0,37%
CM 15 SINAPI 8.1 |Limpeza final da obra m2 300,00 R$ 13,63 R$ 4.089,60 R$ 17,77 R$ 5.329,75
TOTAL COM BDI R$ 1.458.324,43 100,00%
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Processo nunero 5296/2022 (ID 157714) -

Coren-SP| Agi | i za -

em 05/ 12/ 2022 13: 38: 54.

Assi nado el etroni canente por PATRI Cl A VI TORI NO DONHA,

CALCULO COM CUSTOS
e COEFIECIENTE UNITARIOS (R$)
Item Descricao co. o MATIS o MATJSER UNID.| Base
COMP. i ERV. V.
1|SERVICOS PRELIMINARES
1.1[ADMINISTRACAO DA OBRA
Tip. Itel| Cédigo |Descrigéo basica Unid. Coeficiente
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
1.1]C 90779/ COMPLEMENTARES H 1,00|90779 141,85 141,85 H
c 91677|ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  |H 1,00/91677 91,62 91,62 H | Sinapi 10/2022
1.2|C 90780|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00/90780 52,98 52,98 H
1.4|C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00|88247 27,05 27,05 H
1.3|C 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00188264 31,45 31,45 H
2 DEMOLIQGES I RETIRADAS
2.1|Retirada de diviséria em placa de madeiral/vidro com reaproveitamento cmo1
Tip. Ite|| Cédigo Descrigao basica Unid. Coeficiente
C 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.0 26,10 52,20 M2 | Sinapi 10/2022
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 22,72 34,08
86,28
2.2|Retirada de porta com reaproveitamento CM 02
Tip. Itel| Cédigo |Descrigéo basica Unid. C
C 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 26,10 104,40 M2 Sinapi 10/2022
C 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 22,63 33,95
138,35
2.3[D licdo de divisérias em drywall 97638
Tip. Itel Cédigo |Descrigéo basica Unid. Coeficiente
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Sinapi 10/2022
C 88278 COMPLEMENTARES H 0,12 22,00 2,61 M2
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 22,72 5,29
7,90 8,22
2.4|Remocao de placas de forro de gesso (sem reutilizagdo) 97641
Tip. Itel| Cédigo |Descrigéo basica Unid. C
C 88269| GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 26,17 1,87 Sinapi 10/2022
C 88316/ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 22,72 3,18 M2
5,05 517
2.5|Retirada de carpete assentado CM 03
Tip. Iter|Cédigo | Descricéo basica Unid. Coeficiente
Sinapi 10/2022
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 22,72 16,35 16,35 16,35
2.6|Carga, manobra e descarga de entulho em caminhéo basculante 18 m* 100984
Tip. Itel Cédigo |Descrigéo basica Unid. Coeficiente
C 89883 | CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO CHP 0,02 359,20 5,47
C 89884| CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO CHI 0,01 70,03 0,67
unid | SINAPI 1072022
c 5631|ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,8 CHP 0,01 216,85 1,80
C 5632| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,8 CHI 0,01 84,23 0,62
8,56 8,56
[ 3[PAREDES/DIVISGRIASETETOS ]
31 Diviséria em placas de gesso acartonado, resiténcia ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM cMos
Tip. Itel| Cédigo |Descricdo basica _ Unid. C
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
C 88278 COMPLEMENTARES H 1,05 22 23,21
C 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 22,72 5,99
| 39419|PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA M 1,82 8,09 14,71
| 39422|PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO M 5,80 9,18 53,24
| 39432|FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL M 1,59 2,63 4,17
| 39443|PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA Unid. 0,91 0,26 0,24| M2 | Sinapi 10/2022
| 37586|PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA CENTO 0,06 46,91 2,73
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO
| 39414|(RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) M2 421 24,49 103,15
| 39435|PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROM Unid. 20,01 0,11 2,20
| 39431|FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM M 2,50 0,29 0,73
| 39434|MASSA DE REJUNTE EM PR PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO KG 1,03 3,29 3,40
R$ 213,76
Divisoéria em placas de gesso acartonado, com la de vidro cM 06
Tip. Itel Cédigo |Descricéo basica Unid. Coeficiente
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
C 88278 COMPLEMENTARES H 1,05 22 23,21
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 22,72 5,99
| 39419|PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA M 1,82 8,09 14,71
| 39422|PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO M 5,80 9,18 53,24
| 39432|FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL M 1,59 2,49 3.95
| 39443|PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA Unid. 0,91 0,26 0,24
| 37586|PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA CENTO 0,06 46,91 2,73| M2 | Sinapi 10/2022
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO
| 39414|(RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) M2 4,21 24,49 103,15
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E =
| 3974550 MM, DE 1200 X 600 MM M2 421 71,59 301,39
| 39435|PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROM Unid. 20,01 0,11 2,20
| 39431|FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM M 2,50 0,29 0,73
| 39434|MASSA DE REJUNTE EM PR PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO KG 1,03 3,29 3,40
R$ 514,94
3.3|Porta em laminado fenélico melaminico com acabamento liso, batente metalico - 82 x 210 cm 90790
Tip. Itel| Cédigo |Descricdo basica Unid. C
C 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 26,10 14,49
C 88316 SERVENTE H 0,28 22,72 6,32
| 38124 |[ESPUMA ESPANSIVA DE POLURETANO Unid. 0,39 3341 12,90
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 Unid. | SINAPI 10/2022]
X2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
| 39492 [SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, Un 1,00 885,08 884,46
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI
MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)
918,16
2.1.6|Forro em fibra mineral actstico, revestido em latex 39512
Tip. Iter|Cddigo |Descrigéo basica Unid. Coeficiente
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, mz | SINAPI1012022
! 39512|BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFILDE  [M2 1,00 11516) 11516
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
2.1.7|Massa corrida a base de PVA 88497
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Assi nado el etroni canente por PATRI Cl A VI TORI NO DONHA,

Tip. Itel| Cédigo |Descricdo basica Unid. C
C 88310[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 29,26 9,13
C 88316/ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 22,72 2,59 SINAPI 10/2022)
| 43626 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS KG 1,56 3,60 5,60 m2
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
| 3767|VERMELHA) Unid. 0,10 1,21 0,12
17,44
2.1.8|Aplicacao de latex PVA, inclusive preparo (2 demaos) 88489
Tip. Ite|| Cédigo Descrigao basica Unid. Coeficiente
C 88310[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 30,93 577 m2 | SINAPI 102022
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 22,72 1,57
| 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 29,38 9,70
17,03 17,03
3.1|Realocacao de mobiliario existente CM 08
Tip. Ite|| Cédigo Descrigao basica Unid. Coeficiente
C 88273| MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 26,10 26,10 unid | SINAPI 1012022
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 22,72 34,08
60,18
4.1|Remanejamento de aparelho de som da sala de reunides - 6 andar. CM 09
Tip. Itel| Cédigo |Descricdo basica Unid. C
C 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 28,16 563,20 unid SINAPI 10/2022]
C 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 24,35 487,00
1050,20
4.7|Remanejamento de caixinha eletrica e dados cm 10
Tip. Itel Cédigo |Descrigéo basica Unid. Coeficiente
C 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 31,45 15,73 SINAPI 10/2022}
C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,05 27,05
42,78 unid
4.18| Remanejamento de detectores de fumaca e caixas de som existentes CM 11
Tip. Itel| Cédigo |Descricéo basica Unid. C
C 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 31,45 15,73 SINAPI 10/2022]
C 88347 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 27,05 13,53 29,25 unid
4.19|Remanejamento de luminarias CM 12
Tip. Itel Cédigo |Descricéo basica Unid. Coeficiente
C 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,45 7,86 SINAPI 10/2022]
C 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 27,05 2,71
10,57 unid
4.20|Instalacao de detectores de fumaca CM13
Tip. Itel| Cédigo |Descricéo basica Unid. C
C 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 31,45 15,73
C 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 27,05 13,53 SINAPI 10/2022]
DETECTOR OPTICO DE FUMAGCA NAO-ANALOGICO PARA SISTEMAS
COTAC/ENDERECAVEIS Unid. 1,00 120,00 120 unid
149,25
4.21|LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020_PS 100903
Tip. Itel| Cédigo |Descricéo basica Unid. C
C 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,45 7,79
Cc 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 27,05 2,79 unid SINAPI 10/22
| 12295|SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Unid. 2,00 3,77 7,54
| 39387|LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W (120x20cm) Unid. 1,00 15,34 15,34
33,46 33,46
6.1|Limpeza final da obra CM 15
Tip. Itel| Cédigo |Descricéo basica Unid. Ci SINAPI 10/2022
C 88316/SERVENTE H 0,6 22,72 13,63
1.2.3|Remanejamento de divisérias tipo Naval CM 16
Tip. Itel Cédigo |Descrigéo basica Unid. Coeficiente
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Sinapi 10/2022
C 88278 COMPLEMENTARES H 1,00 22,00 22,00 M2
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,72 22,72
44,72
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO PARA READEQUA(}IT\O DE LAYOUT INTERNO

ETAPA x DIAS
- 5° andar 2° andar 4° andar
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS TOTAL
12 Etapa 22 Etapa 3?2 Etapa
45 30 dias 45 dias
_ R$ 26.826,68 | R$ 26.826,68 | R$ 16.096,01 | R$ 16.096,01 | R$ 21.461,34
1 ADMINISTRAGCAO DA OBRA R$ 107.306,70
25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%
» R$ 12.641,66 | R$ 12.641,66 | R$ 7.585,00 | R$ 7.585,00 | R$ 10.113,33
2 DEMOLICOES / RETIRADAS R$ 50.566,65
25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%
R$ 125.654,89 | R$ 125.654,89 | R$ 75.392,93 | R$ 75.392,93 | R$ 100.523,91
3 PAREDES/TETOS R$ 502.619,55
25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%
R$ 158.215,36 | R$ 158.215,36 | R$ 94.929,21 | R$ 94.929,21 | R$ 126.572,28
4 |PISOS R$ 632.861,42
25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%
, R$ 7.046,32 | R$ 7.046,32 | R$ 4.227,79 | R$ 4.227,79 | R$ 5.637,06
5 MOBILIARIOS R$ 28.185,29
25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%
- , R$ 23.559,40 | R$ 23.559,40 | R$ 14.135,64 | R$ 14.135,64 | R$ 18.847,52
6 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 94.237,58
25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%
REMANEJAMENTO/NOVA |NSTALAQAO R$ 9.304,37 | R$ 9.304,37 | R$ 5.582,62 | R$ 5.582,62 | R$ 7.443,50
7 R$ 37.217,48
DE AR CONDICIONADO (DIFUSORES) 25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%
R$ 1.065,95 | R$ 1.065,95 | R$ 1.065,95 | R$ 1.065,95 | R$ 1.065,95
8 LIMPEZA FINAL R$ 5.329,75
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
TOTAL GERAL R$ 1.458.324,43 | RS 364.314,62 | R$ 364.314,62 | R$ 219.015,15 | R$ 219.015,15 | R$ 291.664,89




COMPOSICAO DO BDI DIFERENCIADO
(elaborado de acordo com tabelas e formulas do Acordado TCU n2 2.622/2013 - Plenario)

PA n2 5296/2022

OBJETO |OBRA : Readequacdo de Layout Interno

ENDERECO |LOCAL : ALAMEDA RIBEIRAO PRETO, 82 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP

| Anexo ID 60967 | Arquivo ID 430091

Docunent o 90024.

| DATA BASE: | out/22
INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE
ITEM COMPONENTE DO BDI 12 Quartil Médio | 3°Quartil Valor
Proposto
AC Administragao Central 1,50 3,45 4,49 1,50%
R Riscos 0,30 0,48 0,82 0,30%
S+G Seguro e Garantia 0,56 0,85 0,89 0,56%
DF Despesas Financeiras** 0,85 0,85 1,11 0,85%
L Lucro 3,50 5,11 6,22 3,50%
Tribut PIS + COFINS + ISS
I ributos ( - - - 13,15%
+ CPRB)
[ BDI% | 23,02% |

FORMULA DO BDI

BDI - (((1 +(AC+R+S+G)(1+DF)(1+ L)) _ 1) 100

a-n
TRIBUTO* ALIQUOTA
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 5,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 13,15%

Processo nunero 5296/2022 (ID 157714) -

* Os tributos aplicaveis sdo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (varidvel, conforme municipio, entre 2 e 5% e, em alguns
casos, isento) - ISS no municipio de Sdo Paulo 5%.

Obs: Conforme o Acérddo n2 2.622/2013, As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa estd obrigada a
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢do de encargos sociais ndo inclua os
gastos relativos as contribuicBes aue essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc,). conforme disndes

Assi nado el etroni canente por PATRICI A VI TORI NO DONHA, em 05/ 12/ 2022 13: 38: 54.

Coren-SP| Agi | i za -
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Processo nunero 5296/2022 (ID 157714) -

COMPOSICAO DO BDI REFERENCIAL
(elaborado de acordo com tabelas e formulas do Acordado TCU n2 2.622/2013 - Plenario)

PA n? 5296/2022
OBJETO |OBRA : Readequacdo de Layout Interno
ENDERECO |LOCAL : ALAMEDA RIBEIRAO PRETO, 82 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP
| DATA BASE: | out/22

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

ITEM COMPONENTE DO BDI 12 Quartil Médio | 3°Quartil Valor
Proposto
AC Administragao Central 3,00 4,00 5,50 3,00%
R Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97%
S+G Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00 0,80%
DF Despesas Financeiras** 0,59 1,23 1,39 0,59%
L Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40%
Tribut PIS + COFINS + ISS
I ributos ( - - - 13,15%
+ CPRB)
[ BDI% | 30,32% |

FORMULA DO BDI

BDI = (((1 +(AC+R+S+6)(1+DF)(1+L)

a-n
TRIBUTO* ALIQUOTA
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 5,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 13,15%

* Os tributos aplicaveis sdo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (varidvel, conforme municipio, entre 2 e 5% e, em alguns

casos, isento) - ISS no municipio de Sdo Paulo 5%.
** Despesas Financeiras: Média da taxa Selic acumulada nos Ultimos 12 (doze) meses - Out/21 - Set/22)

o

Assi nado el etroni canente por PATRICI A VI TORI NO DONHA, em 05/ 12/ 2022 13: 38: 54.
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Obs: Conforme o Acérddo n2 2.622/2013, As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa estd obrigada a
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢do de encargos sociais ndo inclua os
gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes
o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar.
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COTACAO DE PISOS
COREN - Conselho Regional de Enfermagem
OBRA : Readequagao de Layout Interno
LOCAL : Al. Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista
MUNICIPIO : Sao Paulo - SP
DATA :0UT/22

- Docunento 90024.

Assi nado el etroni canmente por PATRICI A VI TORI NO DONHA, em 05/ 12/ 2022 13: 38: 54.

Coren-SP| Agi l i za - Processo nunero 5296/2022 (ID 157714)

+
Preco UNITARIO (Material + Mao de MEDIA
Obra)
FONTE ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. Prego Unit. | Prego Unit. | Preco Unit.
(PISOTECH) [ (RC A ARTE) | Inove Pisos
MERCADO 1.1 |[Fornecimento e Instalagéo de revestimento vinilico Square Set 609,6x609,6mm m2 1.000,00 R$ 461,57 R$ 541,75 R$ 476,79 R$ 493,37
Base Acustica - nas cores conforme COD. 24560033 e 24560032
MERCADO 1.2 [Rodapé MDF de 5 cm m 800,00 R$ 28,00 R$ 22,00 R$ 29,00 R$ 26,33




ORCAMENTO MATERIAIS ELETRICOS

Ar gL

Anexo | D 60967 |

em 05/ 12/ 2022 13: 38: 54.

PATRI CI A VI TORI NO DONHA,

Coren-SP| Agi l i za - Processo nunero 5296/2022 (ID 157714) - Docunento 90024.

Assi nado el etroni canmente por

LOJAS
ITEM
Santil Copafer Leroy Merlin |Obramax |Telhanorte |C&C Samatec |WebContinental |Eletrofrigor FriosShopping |Rhsteleinfo
RS 42,90 R$ 70,74 - R$ 65,90 - - - - - -
Canaletas em PVC (50 x 20 x 2000mm) 542, $ $
com divisdria e adesivo https://www.santil.c [ https://www.copafer https://www.ob
om.br/produto/canal| .com.br/canaleta- ramax.com.br/
eta-sistema-x- 50x20x2000-com- canaleta-com- - -
. R$ 38,50 RS 34,79 - RS 34,90 - - - - - -
Derlva;ao T sistema X (50 X 20) https://www.santil.c | https://www.copafer https://www.ob
om.br/produto/deriv | .com.br/derivacao-t- ramax.com.br/ - -
Cotovelo 90°G (50 x 20) sistema X m';?;,;v%.g?m _RS 9'_89 ~ ~ - ~ ~ ~ ~
Interruptor sistema X RS 19,09 - - R$ 24,90 - z z - -
https://www.santil.c | https://www.copafer https://www.telhan - -
Caixa de sobrepor com duas tomadas R$ 64,50 RS 19,88 R$ 44,90 - - - - - - _
2P+T, 10A (duPIa) NTPS//WWW.Santil.C | NUpS://WWW.COpaier | NUPS //WWW.IEroyme
am hrinraduta/canin] —com hrleaiva-de- | rlin com hricaninnta- - -
Caixa de sobrepor com uma tomada R$ 26,90 RS 12,92 R$ 37,90 - - - - - - -
2P+T' 10A T N -C | NIIPS./TWWW.COparer | NIpS . //WWW_Teroyme
m hreineadit, nis m iva.dl rlin ~om b d - -
Caixa de sobrepor com duas tomadas R$ 236,00 - - - - R$ 163,99 - - - -
RJ45 cat 5 TS TrwwweSarme TIPS T WWW-.CETC
om.br/produto/conju om.br/material- _ _
Caixa de sobrepor com uma tomada R$ 97,60 - RS 106,54 - R$ 70,90 - - - - -
RJ45 cat 5 https://www.santil.c https://www.leroyme https://www.telhan
om.br/produto/conju rlin.com.br/tomada- orte.com.br/tomad - -
R$ 280,00 - R$ 269,90 | RS 289,90 - - - -
Caixa de rede montado cat 5E (rolo com o =
https://www.santil.c https://www.leroyme | https://www.ob
loom) om.br/produto/cabo rlin.com.br/cabo-de- | ramax.com.br/
de-rede-cat5e-azul- rede-cat-5e-trancado{ cabo-de-rede-
vendido-por-metro- 100metros-azul- catbe-cmx- - -
Caixa de telefone 2 pares 6mm (rolo com - RS 132,47 R$ 159,90 |R$ 159,00 - - - - - -
100m) TpSTTWWw-CopaTeT] : : TS TTWWIW-0D
.com.br/cabo- rlin.com.br/cabo- | ramax.com.br/ _ _
) RS 201,50 - R$ 209,90 |[R$ 203,90 - - - - - -
Cabo flexivel 2,5mm (rolo com 100m) z SamT e - TS TTVWY-O1
om.br/produto/cabo rlin.com.br/cabo- | ramax.com.br/ _ _
Tubulagdo para ar condicionado rolo com : ; . R$ 630,00 . : ) A R$ 527,99 R$ 527,99
" hittps77 =5 https.// ~Weboontine | TIPS TTWWW-ETETrOT | TS TTWWW-ETSTTOTTT
15m (5/8 ) ramsax.\g/;vn:/.;l _ ntZl_cV:x\_’:::v/tibi?gel?e rigor.com.br/tubo- or.com.br/tubo-de-
panaueca-de- cobre-flex%C3%ADvel- de-cobre-58- cobre-58-panqueca-
- - - R$ 189,90 - - RS 192,85 R$ 190,00
Tubulagdo para ar condiconado rolo com I S—— ! -
15m (1/4“) ramax.com.br/ amatec.com.b| ntal.com.br/tubo-de-
panqueca-de- r/tubo-cobre- | cobre-flex%C3%ADvel-
cobre-1/4-rolo- flexivel-1-4- 1-4-15-m-2-kg-
Revestimento de duto flexivel - R$ 129,40 - - - - 163.90
aluminizado 15x200cm TS TTWWTeroyTTe - IOl
rlin.com.br/tubo- ping.com/difusao-de-
- - R$ 3,75 RS 7,99 - - R$ 3,11 -
. . TS TTWWWISTOYTTE | TIPS TTWWW-UI LS OISR ALSS
Tubo isolante blindado 2m (5/8") rlin.com.br/tubo- | ramax.com.br/i amatec.com.b
esponjoso-5-8- solamento- r/tubo-
- - - R$ 3,62 - - RS 2,12 - R$ 3,88
q a gas.com. .com. gor.com. -
Tubo isolante blindado 2m (1/4||) figas.com britu amatec.com.b figor.com britubo
bo-esponjoso- r/tubo- esponjoso-14-plus-
5-8-polegadas- €sponjoso-1-4- uv-branco-vara-2-




120,00
https://outlook.offi
ce.com/mail/inbox/

145,63

https://www.santil.c

om.br/oroduto/dete

Detector de fumacga enderegavel DFE 521
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Upeer Seg

Preco medio

R$ 65,90

R$ 34,90

R$ 9,89

R$ 20,70

R$ 44,90

R$ 26,90

R$ 200,00

R$ 97,60

R$ 280,00

R$ 159,00

R$ 203,90

R$ 527,99

R$ 190,00

R$ 160,55

R$ 3,75

R$ 3,62



R$ 130,06

130,06
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ORCAMENTO DE COTAGAO DIVSORIAS

1.0 DIVISORIA PISO TETO PAINEL/ VIDRO DUPLO COM PERSIANA NO MEIO
NOME DA EMPRESA UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO
AMB AMBIENTES
1.1 CORPORATIVOS m2 1 R$ 1.539,27
1.2 DIV OFFICE m2 1 R$ 2.000,00
1.3 MDA DIVISORIAS m2 1 R$ 1.350,00
1.4 DIVIZZY m2 1 R$ 1.225,00
VALOR MEDIO R$ 1.444,64




