
COREN - Conselho Regional de Enfermagem Preço base: Sinapi: 10/22
OBRA :  PA 5296_2022 - Adequações Leiaute Sede (2º, 4º e 5º pavimentos)
LOCAL : Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista 
MUNICIPIO : São Paulo - SP 30,32% 23,02%
DATA : OUT/22 Referencial Diferenciado

Preço Total
com BDI 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 107.306,70 7,36%
2 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS R$ 50.566,65 3,47%
3 PAREDES/TETOS R$ 502.619,55 34,47%
4 PISOS R$ 632.861,42 43,40%
5 MOBILIÁRIOS R$ 28.185,29 1,93%
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 94.237,58 6,46%
7 REMANEJAMENTO/NOVA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (DIFUSORES) R$ 37.217,48 2,55%
8 LIMPEZA FINAL R$ 5.329,75 0,37%

100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BDI: 

TOTAL COM BDI R$ 1.458.324,43

%

Patricia Vitorino 

Donha

Assinado de forma digital por 

Patricia Vitorino Donha 

Dados: 2022.12.05 13:18:14 -03'00'C
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COREN - Conselho Regional de Enfermagem Preço base: Sinapi: 10/22
OBRA : 5296/2022 - Adequações Leiaute Sede (2º, 4º e 5º)
LOCAL : Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo/SP BDI: 30,32% 23,02%
MUNICIPIO : São Paulo - SP Referencial Diferenciado
DATA : OUT/22

BDI Total

Preço Unit. 
(mão de obra 

+ material)
Total D/R

Preço Unit. 
(mão de obra 
+  material)

Total com BDI Normal 
ou  Reduzido

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 107.306,70 7,36%
90779 SINAPI 1.1 Engenheiro senior /Arquiteto - de obra  h 252,00 R$ 141,85 R$ 35.746,20 R$ 184,87 R$ 46.586,07
90780 SINAPI 1.2 Mestre de obras h 504,00 R$ 52,98 R$ 26.701,92 R$ 69,05 R$ 34.799,16
88264 SINAPI 1.3 Eletricista h 336,00 R$ 31,45 R$ 10.567,20 R$ 40,99 R$ 13.771,66
88247 SINAPI 1.4 Auxiliar de eletricista h 336,00 R$ 27,05 R$ 9.088,80 R$ 35,25 R$ 11.844,94

1.5 Anotação de Resposnabiliade Técnica - ART CREA unidade 1,00 R$ 233,94 R$ 233,94 R$ 304,88 R$ 304,88

2 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS R$ 50.566,65 3,47%

CM 01 SINAPI 2.1
Retirada de divisória em placa de madeira/vidro com 
reaproveitamento m2 150,00 R$ 86,28 R$ 12.942,00 R$ 112,44 R$ 16.866,60

CM 02 SINAPI 2.2 Retirada de porta com reaproveitamento unidade 13,00 R$ 138,35 R$ 1.798,49 R$ 180,30 R$ 2.343,87
97638 SINAPI 2.3 Demolição de divisórias em drywall m3 60,00 R$ 7,90 R$ 474,04 R$ 10,30 R$ 617,79
97641 SINAPI 2.4 Remoção de placas de forro de gesso (sem reutilização) m2 900,00 R$ 5,05 R$ 4.544,09 R$ 6,58 R$ 5.922,07
CM 03 SINAPI 2.5 Retirada de carpete assentado a cola m2 992,00 R$ 16,35 R$ 16.216,26 R$ 21,30 R$ 21.133,77

100984 SINAPI 2.6 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 
basculante 18 m³ m3 330,00 R$ 8,56 R$ 2.825,67 R$ 11,16 R$ 3.682,55

3 PAREDES/TETOS R$ 502.619,55 34,47%

CM 05 SINAPI 3.1 Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM m2 300,00 R$ 213,76 R$ 64.129,10 R$ 278,59 R$ 83.575,96

CM 06 SINAPI 3.2 Divisória em placas de gesso acartonado, com lã de vidro m2 150,00 R$ 514,94 R$ 77.240,35 R$ 671,09 R$ 100.663,13

90790 SINAPI 3.3 Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 
batente metálico - 82 x 210 cm unidade 10,00 R$ 918,16 R$ 9.181,58 R$ 1.196,59 R$ 11.965,86

CM 16 SINAPI 3.4 Divisória piso teto painel/vidro duplo com persiana no meio 
(Remanejamento) m2 350,00 R$ 44,72 R$ 15.652,00 D R$ 55,01 R$ 19.255,13

Cotação MERCADO 3.5 Divisória piso teto painel/vidro duplo com persiana no meio m2 60,00 R$ 1.444,64 R$ 86.678,10 D R$ 1.777,19 R$ 106.631,64

39512 SINAPI 3.6 Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex m2 1.000,00 R$ 115,16 R$ 115.160,00 R$ 150,08 R$ 150.081,74
88497 SINAPI 3.7 Massa corrida m2 80,00 R$ 17,44 R$ 1.395,06 R$ 22,73 R$ 1.818,11

88489 SINAPI 3.8 Aplicação de látex PVA, inclusive preparo (2 demãos), inclusive 
pilares m2 1.290,00 R$ 17,03 R$ 21.966,68 R$ 22,19 R$ 28.627,97

4 PISOS R$ 632.861,42 43,40%

Preço unitário c/ BDI N/R

%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

Custo unitário

CÓDIGO FONTE ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

http://www.confea.org.br/profi
ssional/taxas
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COREN - Conselho Regional de Enfermagem Preço base: Sinapi: 10/22
OBRA : 5296/2022 - Adequações Leiaute Sede (2º, 4º e 5º)
LOCAL : Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo/SP BDI: 30,32% 23,02%
MUNICIPIO : São Paulo - SP Referencial Diferenciado
DATA : OUT/22

BDI Total

Preço Unit. 
(mão de obra 

+ material)
Total D/R

Preço Unit. 
(mão de obra 
+  material)

Total com BDI Normal 
ou  Reduzido

Preço unitário c/ BDI N/R

%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

Custo unitário

CÓDIGO FONTE ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

Cotação MERCADO 4.1 Fornecimento e Instalação de novo revestimento vinílico de 4,5 
mm, 50x50 COR 24560033 - 4º  e 5º pavimentos

m2 1.000,00 R$ 493,37 R$ 493.370,00 D R$ 606,95 R$ 606.945,15

Cotação MERCADO 4.2 Rodapé MDF de 5 cm m 800,00 R$ 26,33 R$ 21.066,67 D R$ 32,40 R$ 25.916,27

5 MOBILIÁRIOS R$ 28.185,29 1,93%
CM 08 SINAPI 5.1 Realocação de mobiliário existente unidade 150,00 R$ 60,18 R$ 9.027,00 R$ 78,43 R$ 11.764,40

Cotação MERCADO 5.2 Remanejamento de armário deslizante unidade 2,00 R$ 6.300,00 R$ 12.600,00 R$ 8.210,45 R$ 16.420,89

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 94.237,58 6,46%
39598 SINAPI 6.1 Cabo de rede montado CAT5E m 100,00 R$ 6,38 R$ 638,00 R$ 8,31 R$ 831,47
11902 SINAPI 6.2 Cabo de telefone 2Pares 6mm m 100,00 R$ 1,58 R$ 158,00 R$ 2,06 R$ 205,91
1014 SINAPI 6.3 Cabo fio flexivel 2,5mm m 100,00 R$ 1,87 R$ 187,00 R$ 2,44 R$ 243,71

Cotação SALF 6.4 SUPORTE 3_TOMAD. PAD. BRASIL. PINT.CINZA pç 279,00 R$ 38,00 R$ 10.602,00 R$ 49,52 R$ 13.817,01
Cotação SALF 6.5 SUPORTE 3_CONECTORES RJ FURUK. PINT.CINZA pç 279,00 R$ 38,00 R$ 10.602,00 R$ 49,52 R$ 13.817,01
Cotação SALF 6.6 TOM. INJ.3 P.10A C/RAB. PTA DEF. pç 558,00 R$ 22,00 R$ 12.276,00 R$ 28,67 R$ 15.998,64
Cotação SALF 6.7 TOM.INJ.3.P.20A C/RAB. VERM. pç 558,00 R$ 22,00 R$ 12.276,00 R$ 28,67 R$ 15.998,64

CM 10 SINAPI 6.8 Remanejamento de caixinha de ponto de rede/eletrica - piso 
elevado unidade 250,00 R$ 42,78 R$ 10.693,75 R$ 55,75 R$ 13.936,58

CM 11 SINAPI 6.9 Remanejamento de detectores de fumaça e caixas de som 
existentes unidade 8,00 R$ 29,25 R$ 234,00 R$ 38,12 R$ 304,96

CM 12 SINAPI 6.10 Remanejamento de luminárias unidade 6,00 R$ 10,57 R$ 63,41 R$ 13,77 R$ 82,63
CM 13 SINAPI 6.11 Fornecimento e Instalação de detectores de fumaça unidade 8,00 R$ 149,25 R$ 1.194,00 R$ 194,51 R$ 1.556,08

100903 SINAPI 6.12 Fornecimento e Instalação de lampadas de led para luminárias 
de embutir (120x20cm) unidade 400,00 R$ 33,46 R$ 13.385,77 R$ 43,61 R$ 17.444,95

7 REMANEJAMENTO/NOVA INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO (DIFUSORES) R$ 37.217,48 2,55%

100308 SINAPI 7.1 Mecanico de Refrigeração h 168,00 R$ 31,28 R$ 5.255,04 R$ 40,77 R$ 6.848,61
39665 SINAPI 7.2 Tubulação para ar condiconado rolo com 15m (5/8") m 250,00 R$ 48,00 R$ 12.000,00 R$ 62,56 R$ 15.638,95
39662 SINAPI 7.3 Tubulação para ar condiconado rolo com 15m (1/4") m 250,00 R$ 18,49 R$ 4.622,50 R$ 24,10 R$ 6.024,25

Cotação MERCADO 7.4
Revestimento de duto flexível aluminizado (15x200cm)

m 50,00 R$ 160,55 R$ 6.470,00 R$ 168,64 R$ 8.432,00

Cotação MERCADO 7.5 Tubo isolante blindado 2m (5/8") m 50,00 R$ 3,75 R$ 148,00 R$ 3,86 R$ 192,88
39713 SINAPI 7.6 Tubo isolante blindado 2m (1/4") m 50,00 R$ 1,24 R$ 62,00 R$ 1,62 R$ 80,80
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COREN - Conselho Regional de Enfermagem Preço base: Sinapi: 10/22
OBRA : 5296/2022 - Adequações Leiaute Sede (2º, 4º e 5º)
LOCAL : Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo/SP BDI: 30,32% 23,02%
MUNICIPIO : São Paulo - SP Referencial Diferenciado
DATA : OUT/22

BDI Total

Preço Unit. 
(mão de obra 

+ material)
Total D/R

Preço Unit. 
(mão de obra 
+  material)

Total com BDI Normal 
ou  Reduzido

Preço unitário c/ BDI N/R

%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

Custo unitário

CÓDIGO FONTE ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

8 LIMPEZA FINAL R$ 5.329,75 0,37%
CM 15 SINAPI 8.1 Limpeza final da obra m2 300,00 R$ 13,63 R$ 4.089,60 R$ 17,77 R$ 5.329,75

100,00%TOTAL COM BDI R$ 1.458.324,43
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 COD. 
COMP. M.O MAT./S

ERV. MO MAT./SER
V.

1
1.1

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente

1.1 C 90779
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,00 90779 141,85 141,85 H

C 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 91677 91,62 91,62 H
1.2 C 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 90780 52,98 52,98 H
1.4 C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 88247 27,05 27,05 H
1.3 C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 88264 31,45 31,45 H

2
2.1

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0 26,10 52,20
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 22,72 34,08

86,28
2.2

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente

C 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 26,10 104,40

C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 22,63 33,95
138,35

2.3
Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente

C 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,12 22,00 2,61

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 22,72 5,29
7,90 8,22

2.4
Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 26,17 1,87
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 22,72 3,18 M2

5,05 5,17
2.5

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 22,72 16,35 16,35 16,35

2.6
Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO CHP 0,02 359,20 5,47
C 89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO CHI 0,01 70,03 0,67

C 5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,8 CHP 0,01 216,85 1,80

C 5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,8 CHI 0,01 84,23 0,62
8,56 8,56

3

3.1
Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente

C 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,05 22 23,21

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 22,72 5,99
I 39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA M 1,82 8,09 14,71
I 39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO M 5,80 9,18 53,24
I 39432 FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL M 1,59 2,63 4,17
I 39443 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA Unid. 0,91 0,26 0,24
I 37586 PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA CENTO 0,06 46,91 2,73

I 39414
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO 
(RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) M2 4,21 24,49 103,15

I 39435 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROM Unid. 20,01 0,11 2,20
I 39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM M 2,50 0,29 0,73
I 39434 MASSA DE REJUNTE EM PR PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO KG 1,03 3,29 3,40

213,76R$      

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente

C 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,05 22 23,21

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 22,72 5,99
I 39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA M 1,82 8,09 14,71
I 39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO M 5,80 9,18 53,24
I 39432 FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL M 1,59 2,49 3,95
I 39443 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA Unid. 0,91 0,26 0,24
I 37586 PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA CENTO 0,06 46,91 2,73

I 39414
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO 
(RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) M2 4,21 24,49 103,15

I 39745
PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E =
50 MM, DE 1200 X 600 MM M2 4,21 71,59 301,39

I 39435 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROM Unid. 20,01 0,11 2,20
I 39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM M 2,50 0,29 0,73
I 39434 MASSA DE REJUNTE EM PR PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO KG 1,03 3,29 3,40

514,94R$      
3.3

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente

C 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 26,10 14,49
C 88316 SERVENTE H 0,28 22,72 6,32
I 38124 ESPUMA ESPANSIVA DE POLURETANO Unid. 0,39 33,41 12,90

I 39492

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI 
MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

Un 1,00 885,08 884,46

918,16
2.1.6 39512

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente

I 39512
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE 
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 1,00 115,16 115,16

2.1.7 88497

Sinapi 10/2022

90790

CM 03

Sinapi 10/2022

m2

PAREDES / DIVISÓRIAS E TETOS

Retirada de carpete assentado

Sinapi 10/2022

Sinapi 10/2022

Sinapi 10/2022

Sinapi 10/2022

SINAPI 10/2022

Forro em fibra mineral acústico, revestido em látex 

Remoção de placas de forro de gesso (sem reutilização)

Unid.

Sinapi 10/2022

CM 06

M2

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Retirada de divisória em placa de madeira/vidro com reaproveitamento

Base

DEMOLIÇÕES / RETIRADAS
CM 01

CM 02

SERVIÇOS PRELIMINARES

Divisória em placas de gesso acartonado, com lã de vidro

M2

M2

Retirada de porta com reaproveitamento

Item Descrição

CÁLCULO COM 
COEFIECIENTE

CUSTOS 
UNITÁRIOS (R$)

UNID.

Demolição de divisórias em drywall

SINAPI 10/2022

Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 82 x 210 cm

Divisória em placas de gesso acartonado, resitência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM

Sinapi 10/2022

M2

97638

M2

97641

CM 05

Massa corrida a base de PVA

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ 100984

SINAPI 10/2022unid
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Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 29,26 9,13
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 22,72 2,59
I 43626 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS KG 1,56 3,60 5,60

I 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA) Unid. 0,10 1,21 0,12

17,44
2.1.8 88489

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 30,93 5,77
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 22,72 1,57
I 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 29,38 9,70

17,03 17,03
3.1

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 26,10 26,10
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 22,72 34,08

60,18
4.1

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 28,16 563,20
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 24,35 487,00

1050,20
4.7

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 31,45 15,73
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 27,05 27,05

42,78
4.18

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 31,45 15,73
C 88347 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 27,05 13,53 29,25

4.19
Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,45 7,86
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 27,05 2,71

10,57
4.20

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 31,45 15,73
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 27,05 13,53

COTAÇÃO
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA NÃO-ANALÓGICO PARA SISTEMAS 
ENDEREÇÁVEIS Unid. 1,00 120,00 120

149,25
4.21

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 31,45 7,79
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 27,05 2,79
I 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Unid. 2,00 3,77 7,54
I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W (120x20cm) Unid. 1,00 15,34 15,34

33,46 33,46
6.1

Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente
C 88316 SERVENTE H 0,6 22,72 13,63

1.2.3
Tip. ItemCódigo Descrição básica Unid. Coeficiente

C 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,00 22,00 22,00

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,72 22,72
44,72

Remanejamento de divisórias tipo Naval CM 16

Sinapi 10/2022M2

100903

SINAPI 10/22

CM 15

m2

CM 08

Remanejamento de aparelho de som da sala de reuniões -  6 andar.

Remanejamento de detectores de fumaça e caixas de som existentes

CM 09

m2

Limpeza final da obra

Remanejamento de luminárias

unid

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

SINAPI 10/2022

Remanejamento de caixinha eletrica e dados 

SINAPI 10/2022unid

SINAPI 10/2022

Aplicação de látex PVA, inclusive preparo (2 demãos)

Instalação de detectores de fumaça

Realocação de mobiliário existente

CM 10

SINAPI 10/2022

SINAPI 10/2022

CM 13

SINAPI 10/2022

SINAPI 10/2022

CM 11

SINAPI 10/2022

CM 12

unid

SINAPI 10/2022

unid

unid

unid

unid
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2º andar
2ª Etapa

30 dias
26.826,68R$                  26.826,68R$                      16.096,01R$                         16.096,01R$                         21.461,34R$                   

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%

12.641,66R$                  12.641,66R$                      7.585,00R$                           7.585,00R$                           10.113,33R$                   

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%

125.654,89R$                125.654,89R$                    75.392,93R$                         75.392,93R$                         100.523,91R$                 

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%

158.215,36R$                158.215,36R$                    94.929,21R$                         94.929,21R$                         126.572,28R$                 

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%

7.046,32R$                    7.046,32R$                        4.227,79R$                           4.227,79R$                           5.637,06R$                     

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%

23.559,40R$                  23.559,40R$                      14.135,64R$                         14.135,64R$                         18.847,52R$                   

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%

9.304,37R$                    9.304,37R$                        5.582,62R$                           5.582,62R$                           7.443,50R$                     

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 20,00%

1.065,95R$                    1.065,95R$                        1.065,95R$                           1.065,95R$                           1.065,95R$                     

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.458.324,43R$  364.314,62R$          364.314,62R$             219.015,15R$                219.015,15R$                291.664,89R$           

3ª Etapa
5º andar 4º andar

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA READEQUAÇÃO DE LAYOUT INTERNO
ETAPA x DIAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1ª Etapa

TOTAL

45 45 dias

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 94.237,58R$              

107.306,70R$            

3 PAREDES/TETOS 502.619,55R$            

5 MOBILIÁRIOS 28.185,29R$              

TOTAL GERAL

7 REMANEJAMENTO/NOVA INSTALAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO (DIFUSORES) 37.217,48R$              

8 LIMPEZA FINAL 5.329,75R$                

ITEM

2 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS 50.566,65R$              

4 PISOS 632.861,42R$            

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
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PA nº 

OBJETO 

ENDEREÇO

DATA BASE: 

1º Quartil Médio 3º Quartil Valor 
Proposto 

AC Administração Central 1,50 3,45 4,49 1,50%
R Riscos 0,30 0,48 0,82 0,30%

S + G Seguro e Garantia 0,56 0,85 0,89 0,56%
DF Despesas Financeiras** 0,85 0,85 1,11 0,85%
L Lucro 3,50 5,11 6,22 3,50%

I Tributos (PIS + COFINS + ISS 
+ CPRB) - - - 13,15%

BDI % 23,02%     

TRIBUTO* ALÍQUOTA
PIS 0,65%

COFINS 3,00%
ISS 5,00%

CPRB 4,50%
TOTAL 13,15%

out/22

Obs: Conforme o Acórdão nº 2.622/2013, As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais 
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a 
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os 
gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões 

* Os tributos aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município, entre 2 e 5% e, em alguns 
casos, isento) - ISS no município de São Paulo 5%.

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

ITEM COMPONENTE DO BDI

FÓRMULA DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
(elaborado de acordo com tabelas e fórmulas do Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário)

5296/2022

OBRA : Readequação de Layout Interno

LOCAL : ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SÃO PAULO/SP

𝑩𝑫𝑰 = (𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑹 + 𝑺 + 𝑮 )(𝟏 + 𝑫𝑭)(𝟏 + 𝑳)(𝟏 − 𝑰) − 𝟏 𝒙𝟏𝟎𝟎
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PA nº 

OBJETO 

ENDEREÇO

DATA BASE: 

1º Quartil Médio 3º Quartil Valor 
Proposto 

AC Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00%
R Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97%

S + G Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00 0,80%
DF Despesas Financeiras** 0,59 1,23 1,39 0,59%
L Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40%

I Tributos (PIS + COFINS + ISS 
+ CPRB) - - - 13,15%

BDI % 30,32%     

TRIBUTO* ALÍQUOTA
PIS 0,65%

COFINS 3,00%
ISS 5,00%

CPRB 4,50%
TOTAL 13,15%

** Despesas Financeiras: Média da taxa Selic acumulada nos últimos 12 (doze) meses - Out/21 - Set/22)

out/22

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

ITEM COMPONENTE DO BDI

FÓRMULA DO BDI

* Os tributos aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município, entre 2 e 5% e, em alguns 
casos, isento) - ISS no município de São Paulo 5%.

Obs: Conforme o Acórdão nº 2.622/2013, As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais 
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a 
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os 
gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões 
o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL 
(elaborado de acordo com tabelas e fórmulas do Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário)

5296/2022

OBRA : Readequação de Layout Interno

LOCAL : ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SÃO PAULO/SP

𝑩𝑫𝑰 = (𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑹 + 𝑺 + 𝑮 )(𝟏 + 𝑫𝑭)(𝟏 + 𝑳)(𝟏 − 𝑰) − 𝟏 𝒙𝟏𝟎𝟎
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COREN - Conselho Regional de Enfermagem
OBRA : Readequação de Layout Interno
LOCAL : Al. Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista 
MUNICIPIO : São Paulo - SP
DATA :OUT/22

Preço Unit. 
(PISOTECH)

Preço Unit. 
(RC A ARTE)

Preço Unit. 
Inove Pisos

MERCADO 1.1 Fornecimento e Instalação de revestimento vinílico Square Set  609,6x609,6mm 
Base Acustica - nas cores conforme  COD. 24560033 e 24560032

m2 1.000,00 R$ 461,57 R$ 541,75 R$ 476,79 R$ 493,37

MERCADO 1.2 Rodapé MDF de 5 cm m 800,00 R$ 28,00 R$ 22,00 R$ 29,00 R$ 26,33

COTAÇÃO DE PISOS

FONTE ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

Preço UNITÁRIO (Material + Mão de 
Obra) MEDIA
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Santil Copafer Leroy Merlin Obramax Telhanorte C&C Samatec WebContinental Eletrofrigor Tramontina FriosShopping Rhsteleinfo

R$ 42,90 R$ 70,74 - R$ 65,90 - - - - - - -

https://www.santil.c
om.br/produto/canal

eta-sistema-x-

https://www.copafer
.com.br/canaleta-
50x20x2000-com-

https://www.ob
ramax.com.br/
canaleta-com- - - -

R$ 38,50 R$ 34,79 - R$ 34,90 - - - - - - -
https://www.santil.c
om.br/produto/deriv

https://www.copafer
.com.br/derivacao-t-

https://www.ob
ramax.com.br/ - - -

R$ 13,50 R$ 9,89 R$ 7,99 - - - - - - - -
https://www.santil.c
om.br/produto/cotov

https://www.copafer
.com.br/cotovelo-90-

https://www.leroyme
rlin.com.br/cotovelo- - - -

R$ 20,70 R$ 19,09 - - R$ 24,90 - - - - - -
https://www.santil.c https://www.copafer https://www.telhan - - -

R$ 64,50 R$ 19,88 R$ 44,90 - - - - - - - -
https://www.santil.c
om.br/produto/conju

https://www.copafer
.com.br/caixa-de-

https://www.leroyme
rlin.com.br/conjunto- - - -

R$ 26,90 R$ 12,92 R$ 37,90 - - - - - - - -
https://www.santil.c
om.br/produto/conju

https://www.copafer
.com.br/caixa-de-

https://www.leroyme
rlin.com.br/tomada- - - -

R$ 236,00 - - - - R$ 163,99 - - - - -
https://www.santil.c
om.br/produto/conju
nto-2-tomadas-rj45-

https://www.cec.c
om.br/material-

eletrico/tomadas/
- - -

R$ 97,60 - R$ 106,54 - R$ 70,90 - - - - - -

https://www.santil.c
om.br/produto/conju

https://www.leroyme
rlin.com.br/tomada-

https://www.telhan
orte.com.br/tomad - - -

R$ 280,00 - R$ 269,90 R$ 289,90 - - - -
- - -

https://www.santil.c
om.br/produto/cabo-
de-rede-cat5e-azul-
vendido-por-metro-

https://www.leroyme
rlin.com.br/cabo-de-
rede-cat-5e-trancado-

100metros-azul-

https://www.ob
ramax.com.br/
cabo-de-rede-

cat5e-cmx- - - -

- R$ 132,47 R$ 159,90 R$ 159,00 - - - - - - -
https://www.copafer

.com.br/cabo-
telefonico-cci-0-50-

https://www.leroyme
rlin.com.br/cabo-

para-telefone-cci--2-

https://www.ob
ramax.com.br/
cabo-cci-para- - - -

R$ 201,50 - R$ 209,90 R$ 203,90 - - - - - - -
https://www.santil.c
om.br/produto/cabo-
flexivel-25mm-azul-

https://www.leroyme
rlin.com.br/cabo-
flexivel--2,5mm-

https://www.ob
ramax.com.br/
cabo-flexivel-

- - -

- - - R$ 630,00 - - - R$ 494,00 R$ 527,99 R$ 527,99 R$ 527,99

https://www.ob
ramax.com.br/
panqueca-de-

-
https://www.webcontine

ntal.com.br/tubo-de-
cobre-flex%C3%ADvel-

https://www.eletrof
rigor.com.br/tubo-
de-cobre-58-

https://www.eletrof
rigor.com.br/tubo-
de-cobre-58-

https://www.eletrofrig
or.com.br/tubo-de-
cobre-58-panqueca-

- - - R$ 189,90 - - R$ 192,85 R$ 190,00
https://www.ob
ramax.com.br/
panqueca-de-
cobre-1/4-rolo-
com-15-metros-

https://www.s
amatec.com.b
r/tubo-cobre-
flexivel-1-4-
panqueca-

https://www.webcontine
ntal.com.br/tubo-de-

cobre-flex%C3%ADvel-
1-4-15-m-2-kg-
c%C3%B3d-

- R$ 129,40 - - - -
160,55 163,90

https://www.leroyme
rlin.com.br/tubo-
sanfonado-de-2-

https://www.tramo
ntinastore.com/dut

o-flexivel-para-

https://www.frioshop
ping.com/difusao-de-
ar/dutos/duto-flexivel-

- - R$ 3,75 R$ 7,99 - - R$ 3,11 -
https://www.leroyme

rlin.com.br/tubo-
esponjoso-5-8-

preto_1566924413?r

https://www.ob
ramax.com.br/i

solamento-
termico-polipex-

https://www.s
amatec.com.b

r/tubo-
esponjoso-5-8-

- - - R$ 3,62 - - R$ 2,12 - R$ 3,88
rigas.com.br/tu
bo-esponjoso-
5-8-polegadas-

amatec.com.b
r/tubo-
esponjoso-1-4-

rigor.com.br/tubo-
esponjoso-14-plus-
uv-branco-vara-2-

Caixa de sobrepor com duas tomadas 
RJ45 cat 5

Revestimento de duto flexível 
aluminizado 15x200cm

Tubo isolante blindado 2m (5/8")

Tubo isolante blindado 2m (1/4")

Caixa de sobrepor com uma tomada  
RJ45 cat 5

Caixa de rede montado cat 5E (rolo com 
100m)

Caixa de telefone 2 pares 6mm (rolo com 
100m)

Cabo flexível 2,5mm (rolo com 100m)

Tubulação para ar condicionado rolo com 
15m (5/8")

Tubulação para ar condiconado rolo com 
15m (1/4")

ORÇAMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS
LOJASITEM

Canaletas em PVC (50 x 20 x 2000mm) 
com divisória e adesivo

Derivação T sistema X (50 x 20)

Cotovelo 90°G (50 x 20) sistema X

Interruptor sistema X

Caixa de sobrepor com duas tomadas 
2P+T, 10A (dupla)

Caixa de sobrepor com uma tomada 
2P+T, 10A
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145,63 120,00
https://www.santil.c
om.br/produto/dete

https://outlook.offi
ce.com/mail/inbox/

Detector de fumaça endereçável DFE 521
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Upeer Seg Preço mèdio

R$ 65,90

R$ 34,90

R$ 9,89

R$ 20,70

R$ 44,90

R$ 26,90

R$ 200,00

R$ 97,60

R$ 280,00

R$ 159,00

R$ 203,90

R$ 527,99

R$ 190,00

R$ 160,55

R$ 3,75

R$ 3,62
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130,06 R$ 130,06
https://www.upper
seg.com.br/detecc
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1.0
NOME DA EMPRESA UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

1.1
AMB AMBIENTES 
CORPORATIVOS m2 1 R$ 1.539,27

1.2 DIV OFFICE m2 1 R$ 2.000,00
1.3 MDA DIVISÓRIAS m2 1 R$ 1.350,00
1.4 DIVIZZY m2 1 R$ 1.225,00

R$ 1.444,64

ORÇAMENTO DE COTAÇÃO DIVSÓRIAS
DIVISÓRIA PISO TETO PAINEL/ VIDRO DUPLO COM PERSIANA NO MEIO

VALOR MÉDIO 
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