CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
Pregdo Eletronicon2 __/ — Processo Administrativo n2 5296/2022

1. OBJETIVO E CONSIDERAGOES GERAIS

1.1. Este Memorial tem por finalidade apresentar o projeto de adequacdo de leiaute dos pavimentos:
29, 4° e 59, do edificio sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sdo Paulo (Coren-SP), localizado na
Alameda Ribeirdo Preto, n2 82, Bela Vista, Sdo Paulo/SP, CEP 01331-000.

2. LOCALIZACAO

2.1. O Conselho Regional de Enfermagem de Sdo Paulo (Coren-SP-SP) possui area construida de
aproximadamente 8.316,00m?2, em Unica torre de 11 pavimentos, sendo 2 subsolos, térreo, 8 andares e
cobertura com area de estar. A estrutura é de concreto armado, com vedagGes em alvenaria e divisérias
leves, estrutura metdlica na area de estar da cobertura, lajes impermeabilizadas, além de 4areas
descobertas de estar, estacionamento e jardins.

2.2, O objetivo principal das adequagdes nos pavimentos 22, 42 e 5° no edificio do Coren-SP-SP é sua
substituicdo do piso: atualmente em carpete para vinilico, moderniza¢do das caixinhas de elétrica que sdo
do padrdo antigo (dois pinos) e alteracdo de algumas divisdrias. Essas intervengdes sao resumidas a seguir
conforme pavimentos:

2.2.1. 22 Pavimento: Adequacdo de leiaute, envolvendo o remanejamento de equipe de Fiscais
do 39 para 22 pavimento. Havera necessidade de desmontagem, remontagem e instalacdo de
novas divisdrias, além de remanejamento das caixinhas de piso contendo tomadas de energia, e
entradas para cabos USB de rede de internet e telefonia.

2.2.2. Pavimentos 42 e 52: Substituicdo de todo piso em carpete por vinilico. Modernizagao e
remanejamento das caixinhas de piso de elétrica/dados. Instalacdo e ou remanejamento de
divisdrias simples. Remanejamento de armarios deslizantes e adequacdo de leiaute, envolvendo
divisdrias, caixinhas de piso e remanejamento de mobilidrio, luminarias e saidas de ar
condicionado. Substituicdo de placas de forro de teto.

3. CONSIDERAGOES GERAIS

3.1. Os servicos deverdo ser executados no Edificio supramencionado, correndo por conta da
Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios
decorrentes da execucdo do objeto do contrato. Para execuc¢do das instalacdes deverdao ser atendidas
todas as exigéncias do presente Edital, bem como as normas vigentes da ABNT e NBR.

3.2, As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger a cada caso, devendo prevalecer
as normas e orientacdes dos fabricantes dos produtos e dos equipamentos a serem utilizados.

3.3. A Proponente devera vistoriar previamente o local onde serdo executados os servigos, a fim de,
sanar eventuais duvidas. Quaisquer omissdes ou discrepancias constatadas pela proponente deverdo ser
comunicadas, por escrito, ao 6rgao do Coren-SP, encarregado do procedimento licitatério, de forma a
serem sanadas aquelas que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento dos servicos.

3.4. N3o serdo aceitas reclamacdes posteriores a licitacdo, relativas a servicos ndo previstos e/ou
falhas de As-Built e Memorial.

4, ANOTAGAO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)/(RRT)
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4.1. A contratada se obriga no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato ao recolhimento
ART, junto ao CREA/SP ou RRT, junto ao CAU-SP (Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica),
relativa a execucdo dos servigos recolhida pelo profissional responsavel, no valor global da proposta, com
o visto do CREA ou CAU relativo ao local da obra.

4.2. Ao final dos servigos, devera ser providenciado a entrega dos projetos As-Built Executivo.
5. GARANTIA E RESPONSABILIDADE

5.1. O licitante vencedor ficard obrigado a garantir e responsabilizar-se pela perfeita execugdo das
instalacGes, a mao-de-obra aplicada e os materiais utilizados, nos termos da legislacgdo em vigor sem
custos adicionais, por no minimo 60 (sessenta) meses, obrigando-se a substituir e/ou refazer, sem 6nus
para a contratante, qualquer servico ou material que ndo esteja de acordo com as condi¢des
estabelecidas no presente memorial, bem como ndo executados dentro dos padrdes citados neste
documento.

5.1.1. Dos Servicos de Engenharia Civil: Com validade minima de 60 (sessenta) meses,
contemplando os servicos realizados, em papel timbrado da contratada, com assinatura do
contratado e do profissional responsavel.

5.1.2. Do Sistema de Cabeamento estruturado: A solugdo devera ter garantia fornecida pelo
fabricante de, pelo menos, 20 (vinte) anos para produtos e aplicagdes envolvendo o cabeamento
estruturado.

6. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

6.1. E de inteira responsabilidade do licitante vencedor, a observacdo e adog3o dos equipamentos de
seguranca que fizerem necessarios, visando nao permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo sé
com relagdo aos seus funcionarios, como também, com relagado aos usuarios em geral do edificio.

6.2. Para a execugdo e gerenciamento da obra, todos os profissionais envolvidos deverao apresentar-
se, obrigatoriamente, uniformizados, portando crachds de identificagdo e Equipamentos de Protegao
Individual (EPI), todos fornecidos pelas Contratadas.

6.3. As Contratadas deverdao fornecer, para cada profissional, calgados e uniformes com pegas
adequadas para verao e inverno, de acordo com a necessidade, em cores discretas e ajustados conforme
as caracteristicas fisicas de cada um.

6.4. O fornecimento dos uniformes ndo devera acarretar 6nus aos profissionais.

6.5. As Contratadas deverdo assegurar as condigdes minimas de asseio dos uniformes dos
profissionais, caso contrario, deverdo ser substituidos sem 6nus para o Coren-SP.

6.6. Serd vedada a entrada e permanéncia nas dependéncias do Coren-SP de profissionais sem
uniforme para a prestac¢do dos servicos.

6.7. As Contratadas deverdo fornecer a Fiscalizagdo as relagdes de profissionais que prestardo os
servicos na edificacdo do Coren-SP. Essas relagbes precisardo conter os nomes completos, RG, CPF e
fungdo de cada profissional, principalmente para a liberagdo de acesso na portaria deste Conselho.

7. MAO-DE-OBRA

7.1. Os servicos serdo executados com mao-de-obra especializada e de maneira perfeita, conforme
Normas Brasileiras.

7.2. Além da mdo de obra, as Contratadas deverdao custear e disponibilizar em quantidades
suficientes:
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e Equipamentos;
e Insumos;
e Materiais para recolhimento dos residuos;

e Cones, telas de prote¢do, materiais para isolamento de areas, placas de alerta/sinalizadoras dos
trabalhos (exemplo: “em manutengdo”), etc.;

e Escadas portateis de diversos tamanhos, plataformas, andaimes, dentre outros equipamentos de
elevacdo adequados as estruturas locais;

e Fios de extensao;
e Mangueiras, conexdes e acessorios;

e Todos os outros equipamentos, ferramentas, materiais e utensilios necessarios para a perfeita
execugao dos servigos.

7.3. Além de toda mao de obra necessaria para a execuc¢do dos servicos e dos encargos decorrentes,
deverdo ser contemplados nos prec¢os dos servicos ora contratados:

e Ferramental, equipamentos, Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, insumos, e outros
materiais necessarios;

e Custos de transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com esta prestacao de servigos.

e O ferramental para a realizacdo dos servigos ficara sob a responsabilidade dos profissionais das
Contratadas.

e O Coren-SP ndo dispde de ferramental para executar servicos de manutencao e de servicos.

7.4. Todos os técnicos de manutencdo que prestam servicos diariamente para o Coren-SP sdo
empregados de empresas terceirizadas, contratadas através de processos licitatdrios, cujos contratos
também contemplam o fornecimento de materiais e ferramentas para o desenvolvimento dos trabalhos.
Portanto, ndo sera permitido que as Contratadas para a execugdo deste escopo contratual interfiram
utilizem-se da mao de obra desses trabalhadores, tampouco de suas ferramentas, ainda que a titulo.

8. ACOMPANHAMENTO DA OBRA

8.1. A Contratante poderd, a qualquer tempo, realizar e solicitar esclarecimentos caso encontre
irregularidades em relagdo ao especificado neste documento. Sendo comprovado o vicio, deverd ser
refeito o servigo que esteja em desacordo com as condi¢cdes deste memorial, obrigando-se o contratado a
refazer a atividade, sendo de sua responsabilidade os custos adicionais advindos deste(s) evento(s). Os
prazos de entrega permanecerao inalterados.

8.2. Também devera gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a promover a
qualidade na execucdo do objeto deste Contrato;

8.3. Manter a equipe atualizada quanto as normas técnicas, legais e administrativas;

8.4. Realizar visitas periddicas, e elaborar relatdrios técnicos sobre os servicos prestados,
comunicados, laudos e outros documentos;

8.5. Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamentos das
equipes para execucdo do objeto contratual, considerando normas técnicas, legais e administrativas
vigentes. Manter contato frequente com a Gestdo do Contrato quanto a satisfacdo, orientacGes e
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necessidades especificas sobre os servicos prestados e determinar as a¢des corretivas e preventivas dos
trabalhos.

9. ALTERAGAO DE SERVICOS

9.1. Se, por qualquer motivo, houver a necessidade de alteracdo dos servicos e/ou especificacdes
deste Projeto basico, a contratada devera justificar tal alteracdo, submetendo-a, previamente, a
aprovacgdo do contratante.

9.2. Caso a contratada deixe de comunicar previamente as ocorréncias que, eventualmente, venham a
comprometer (total ou parcialmente) a qualidade dos servicos, considerar-se-4 que os mesmos foram
executados de forma irregular e, portanto, sera exigida a correcdo e/ou substituicdo desses servicos, sem
qualquer 6nus para o contratante, bem como permanecendo os prazos inalterados.

10. PROBLEMAS DURANTE A OBRA

10.1. Os problemas surgidos durante o transcorrer da obra deverao ser imediatamente comunicados e
submetidos ao Departamento Administrativo do contratante.

11. CUIDADOS NA EXECUGAO DA OBRA E HORARIOS DE TRABALHO

Dos principais cuidados para a execucao da obra:

Os andares que serao submetidos a reforma estdao ocupados por diversas areas, pincipalmente por areas
de atendimento ao publico. Para a execuc¢dao da reforma, as atividades dessas areas ndo poderao ser
paralisadas. Em virtude da essencialidade do atendimento ao publico, a obra devera ser feita em 1 (um)
andar por vez. Portanto, ndo sera permitida a interdicdo de mais de 1 (um) andar simultaneamente por
isso, o cronograma de execuc¢do dessa reforma considera que os servicos deverdao ser realizados da
seguinte forma:

- Preferencialmente, de segunda a sexta-feira, apds as 17h00;
- Aos finais de semana e feriado, em periodo integral;
- Em eventuais recessos de final de ano ou prolongamento de feriados, em periodo integral;

- Em carater de excecdo e diante do esvaziamento de algum andar, de segunda a domingo, em periodo
integral. Nesta hipdtese, as atividades serdo transferidas para outros andares/ambientes do Coren-SP,
para contingenciamento. O remanejamento de ramais analdgicos e digitais serd providenciado pelo
Coren-SP.

A contratada obriga-se a sinalizar e interditar, quando preciso, os andares - no todo ou em partes - para
prevenir acidentes.

12. INiCIO DOS TRABALHOS

12.1. A contratada devera fornecer antes do inicio dos servigos, a relagdo dos funciondrios que irdo
trabalhar na execugdo das atividades, bem como prova do vinculo destes com a empresa contratada, seja
através de contrato de trabalho ou registro em carteira. A empresa contratada devera também manter
todos os funcionarios devidamente uniformizados, mantendo-os facilmente identificaveis, quando em
servico nas dependéncias do Coren-SP.

12.2. Deverd permanecer durante toda a execu¢ao dos servicos no minimo 1 (um) responsavel técnico
para cada equipe, tais como: civil, elétrica, dados e voz, devendo ainda apresentar documentos
certificando a responsabilidade técnica sobre a equipe e os servigos prestados junto ao Coren-SP.

13. DOS SERVICOS E MATERIAIS

Pag. 4/15



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

13.1. O proponente deverd levantar as quantidades dos materiais listados no orgamento, bem como
verificar possiveis omissoes.

13.2. O orcamento apresentado é meramente orientativo, cabendo ao proponente elaborar o seu
proprio orgamento com base nas informagdes apresentadas e vistoria nos locais das instala¢des, contudo
deverdo ser respeitadas as quantidades minimas apresentadas.

14. REMANEJAMENTOS

14.1. Todos os remanejamentos que se facam necessarios durante a obra (mobiliarios e equipamentos
como microcomputadores, impressoras, aparelhos de fax, etc.), correrdo por conta da contratada; bem
como, toda e qualquer montagem e desmontagem. Devera ser providenciada a devida protecdo aos
equipamentos e mobilidrios.

15. ENTREGA

15.1. Os servigcos deverdo ser entregues limpas e sem entulhos e no prazo maximo de 120 (cento e
vinte) dias.

16. GERENCIAMENTO / ACOMPANHAMENTO

16.1. Serd designado pelo Coren-SP para acompanhar a execugdo do contrato e, sempre que
necessario, decidir em conjunto com os contratados eventuais ocorréncias ndo passiveis de previsdo
qguando da realizagdo do Projeto bdsico a melhor pratica para a execucdo da atividade.

17. AS-BUILT EXECUTIVO

17.1. A ser elaborado concomitantemente a realizagdo dos servicos e conterd todos os elementos e
detalhes necessarios, nas escalas adequadas para uma perfeita caracterizacdo dos servigos em execuc¢ado
e/ou executados. Deverd ser desenhado em processo grafico (AUTOCAD v. 2002 ou superior), devendo,
ainda, ser fornecido ao contratante, duas vias plotadas e o respectivo CD-ROM contendo os arquivos do
As-Built Executivo, nos formatos DWG, DWF, PLT e PDF.

17.2. Apébs o término da obra, devera ser entregue AS BUILT completo dos projetos técnicos e
executivos da reforma realizada e do sistema de cabeamento.

18. ACEITE DOS SERVICOS

18.1. O Recebimento Provisério da obra ocorrerd apds a conclusdo dos servicos e aceitagdo dos
mesmos por parte da contratante, condicionada a realizacdo da vistoria, visando a aprovacdo dos mesmos
e ainda a entrega e aceitacdo dos seguintes documentos técnicos:

e As-Built Executivo da Reforma e do Sistema de Cabeamento, acompanhados dos documentos:
e Certificado por pontos de cabeamento a serem remanejados;
e Nota fiscal do piso e das caixinhas de elétrica;

18.2. O Recebimento Definitivo se dard apds o decurso do prazo de execugdo (até 90 dias), desde que
ndo tenham sido observados vicios, irregularidades ou falhas originarias de ma execugcdo do uso de
materiais defeituosos.

19. ITENS CONSTRUTIVOS
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Os materiais a serem empregados e adiante especificados deverao satisfazer as condicdes das normas
brasileiras, aconselhadas pela boa técnica, dentro dos tipos de servigos a serem executados e conforme
0s projetos executivos.

19.1. SERVICOS PRELIMINARES: Por estar em uso, o edificio devera sofrer as intervencbes de modo a
interferir pouco em seu funcionamento, programando-se demolicdes e instalagbes em hordrios
alternativos, sempre que possivel, e isolando adequadamente cada setor de modo a proteger os usuarios.
Nos setores de intervengdo, sera feita limpeza prévia, com transporte de entulho por caminhdo para bota
fora licenciado. Essa retirada devera ser previamente apresentada para aprovac¢do junto ao municipio.
Serd feita a mobilizagdo com instalacdo do canteiro, disponibilizando equipamentos, maquinarios e mao-
de-obra, imediatamente apds as autorizacbes ou ordens de servico e de acordo com 0s prazos
estabelecidos no contrato. Durante os trabalhos de limpeza, tapumes deverao ser colocados nos passeios,
em conformidade com as posturas municipais e atentando para o conforto e seguranca dos transeuntes;
o afastamento dos tapumes inicialmente locados no passeio sera providenciado assim que a evolugdo dos
trabalhos permitir.

19.1.1. Canteiro: Estd prevista a montagem do canteiro e de todas as instalagGes provisdrias com os
acessorios pertinentes. Nessas instalagdes, serdo montados escritérios equipados com bancada para
andlise de projetos, mesa para reunides e computador com acesso a internet para elaboragdo de
documentos, medi¢cdes e comunicagdes entres as partes. Serdo colocadas, em dimensdes e posi¢ao
adequadas a visualizagdo, as placas de identificacdo da obra, dos autores dos projetos técnicos, dos
responsaveis pela execucdo dos servicos, da aprovacgao na prefeitura.

19.1.2. Demoli¢Ges e retiradas: Devera ser executada demolicdo e retirada dos elementos conforme
discriminado no projeto. Para retirada de revestimentos, vedac¢do, esquadrias e instala¢Oes internas, serd
estabelecido em conjunto com a administracdo o cronograma de atividades para que os trabalhos nao
prejudiguem o funcionamento do restante do edificio. Portanto, tais areas deverdo ser isoladas com
tapumes e plastico onde necessario. A retirada do entulho devera ser realizada utilizando as saidas
estabelecidas pela coordenacdo de modo a nao interferirem na circulacdo de pessoas. Deverdao ser
adotados cuidados preventivos para evitar excesso de pd e barulho que interfiram nos horarios das de
funcionamento, como isolamento de areas de trabalho, utilizacdo de agua nas areas de demolicdo e
raspagem e agendamento de horérios adequados.

A CONTRATADA apresentard plano de demolicdo a ser aprovado pela fiscalizacdo, atentando para a
proximidade das construgdes lindeiras de modo a garantir a total integridade das mesmas, evitando
quaisquer danos aos vizinhos e garantindo a seguranca de usuarios. Tal controle é de responsabilidade
total da CONTRATADA que devera arcar com custos e questionamentos de danos causados por este
servico. A demolicdo deverd ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado. Antes de
iniciar os servicos de demolicdo a CONTRATADA devera:

. Desligar, retirar, proteger ou isolar todas as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua,
canalizagGes de esgoto e de escoamento de dgua, respeitando-se as normas e determinacdes em vigor;

° Remover todos os elementos frageis tais como: vidros, ripados, estuques e outros que possam
causar danos a integridade fisica dos operarios, vizinhos e transeuntes;

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos,
ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer material. Em todos os casos, a remogao e
transporte dos mesmos até o destino final estardo a cargo da CONTRATADA.

Os elementos da construcdo em demoligdo ndo devem ser abandonados em posi¢do que torne possivel o
seu desabamento. Os materiais das edificacdes, durante a demolicdo e remocao, devem ser previamente
umedecidos para reduzir ao minimo a propagacao de poeira.
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A CONTRATADA devera levar em conta a obediéncia a politica nacional de residuos sélidos (Lei n2
12.305/10, Decreto n2. 7404/10 e Resolugdo CONAMA 307/2002).

20. SERVIGCOS A SEREM EXECUTADOS
20.01. REMOGCOES E DEMOLICOES
Remocdo de instalagdes elétricas existentes - onde necessario de acordo com projeto arquiteténico.

Deverdo ser desconectados todos os pontos de elétrica e dados sob o piso elevado para adequacdo ao
novo layout;

Todos os cabos que nao forem utilizados deverao ser removidos e transportados para local conveniente
para posterior descarte.

LUMINARIAS, INTERRUPTORES DE LUZ TOMADAS, DISJUNTORES DO QUADRO ELETRICO,
DETECTORES/SENSORES DE FUMACA, CABEAMENTO E CAMERAS DE CFTV, APARELHOS TELEVISORES,
CABEAMENTO DE ANTENAS, MONITORES, DISPLAYS DE SENHAS E CAIXAS DE SOM, DIVISORIAS,
GABINETES, CAFETEIRAS E BEBEDOUROS, INCLUSIVE TUBULACAO DE AGUA — CASO SEJA NECESSARIO,
SINALIZACAO DE ROTAS DE FUGA, EXTINTORES E OUTROS RELATIVOS A SEGURANCA DAS INSTALACOES E
DE SEUS USUARIOS.

Remocdo para posterior readequacdo de luminarias, interruptores/tomadas, disjuntores do quadro
elétrico, detectores/sensores de fumaca, cabeamento e cdmeras de CFTV, aparelhos televisores,
cabeamento de antenas, monitores, displays de senhas e caixas de som, divisdrias, gabinetes de apoio,
cafeteiras e bebedouros, sinalizacdo de rotas de fuga, e extintores e outros relativos a seguranca das
instalagdes e de seus usuarios — existente, quando necessario, de acordo com projeto arquitetonico.

Procedimento Executivo:

Retirar cuidadosamente todos os materiais especificados acima se utilizando ferramentas adequadas. O
material devera ser transportado e armazenado em local conveniente de forma a preserva-lo até sua
reutilizacdo.

Demolicdo de forro de gesso em area indicada no projeto arquitetonico.

Procedimento Executivo:

O forro devera ser demolido cuidadosamente utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos
critérios de seguranca recomendados, de forma a ndo danificar o forro e demais sistemas que serdo
mantidos.

Apds a remocgdo, o material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da
obra como entulho.

Remocéo de forro modular em area indicada no projeto arquitetonico.

Procedimento Executivo:

As placas de forro deverdao ser retiradas cuidadosamente utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados.

Remover perfis de fixacdao utilizando-se de ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de
seguranca recomendados de forma a nao danificar o forro e demais sistemas que serdo mantidos.

Apds a remogdo, o material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da
obra como entulho.
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Remocdo de divisdrias e paredes de drywall existentes, quando necessdrio, de acordo com projeto
arquitetoénico.

Procedimento Executivo:

Serdo removidas utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranca
recomendados.

O material devera ser transportado para local conveniente e/ou posteriormente retirado da obra como
entulho.

As divisérias que forem reutilizadas deverdo ser transportadas e armazenadas em local conveniente de
forma a preserva-lo até sua reutilizacdo

Desmontagem de mobiliario existente, de acordo com projeto arquitetonico.

Procedimento Executivo:

Todo o mobiliario existente devera ser desmontado utilizando-se ferramentas adequadas.

O material devera ser transportado e armazenado em local conveniente de forma a preserva-lo até sua
reutilizacao.

Remocdo de portas e batentes existentes, de acordo com projeto arquitetonico.

Procedimento Executivo:

As portas devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um
ponteiro. O material deverd ser transportado para local conveniente e para posterior utilizacdo, conforme
projeto.

CARPETE em placa colado sobre piso elevado — no andar, conforme projeto executivo.

Procedimento Executivo:

O carpete em placa devera ser descolado cuidadosamente, sendo feita também a remog¢do com produtos
adequados dos residuos de cola que permanecerem nas placas do piso elevado.

O material deverd ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como
entulho.

20.02. INSTALACAO DO NOVO PISO VINILICO

Instalar novo piso vinilico em areas conforme demarcado em projeto executivo. Os pisos vinilicos em
placas deverdo possuir as seguintes caracteristicas:

- Placas flexiveis de 50x50cm;
- Espessura total minima de 4,5mm, prépria para trafego intenso;

- Vinilico homogéneo com maior massa de PVC e menos massa em material mineral, sem ranhuras, para
resistir ao fluxo intenso de circulacao de pessoas;

- Cor, tonalidade e padronagem a ser definidas conforme catalogo do fabricante;
- Contra abrasao, desgaste e descoloracao;

- Que dispense o uso de ceras;

- Antiestatico, isto é, ndo contribui para a formacdo de cargas estaticas;

- N3o propagador de chama, classificado como material autoextinguivel, ndo contribuindo para a
propagacdo de chamas;
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- Que proporcione absor¢do acustica;
- Antifungico;

- Com caracteristicas antiderrapantes;
- Com garantia minima de 10 anos.

Procedimento Executivo:

O piso vinilico em placas devera ser instalado com cola de contato (“tack permanente”), para permitir as
eventuais remogdes para manutencdes em geral nos pisos elevados (cabeamentos elétricos, telefénicos e
de rede). Conforme instrucdes do fabricante.

Devera ser instalado apos a finalizacdo de todo e qualquer servico que possa causar danos a qualidade e
perfeita conservacao do piso, tais como ajustes no piso elevado, pintura entre outros. Caso isso nao seja
possivel, a Contratada devera utilizar algum dispositivo de protec¢do para o piso, a fim de prevenir danos.

Prever fornecimento de placas sobressalentes na quantidade equivalente a 15% da area total de
instalacdo, para eventuais manutencgdes a serem futuramente realizadas pela Contratante.

Deverdo ser instalados acessoérios apropriados, como rodapés arredondados (tipo hospitalar), testeiras,
cantoneiras e faixas de arremates/soleiras dentre outras — quando necessario, como por exemplo: junto
as paredes, escadas rolantes, halls, degraus, colunas, entradas de sanitdrios e copas, mudangas de
ambiente, trilhos dos arquivos deslizantes entre outras areas fronteiricas — todos devem seguir o mesmo
padrdo das placas vinilicas.

Todo material devera pertencer ao mesmo lote de fabricagao.

20.03. INSTALAGOES - REVESTIMENTO EM PAREDES

20.03.01. DRYWALL

Execucdo de paredes em drywall, de acordo com projeto arquiteténico.

Procedimento Executivo:

Fornecimento e execu¢do da parede de gesso acartonado “drywall”, instalada no andar — conforme
projeto executivo — resisténcia ao fogo 60 minutos, espessura 120/90 mm — 1RF / 1 RF LM, sistema
Plascotil (ou equivalente).

Deve-se ter o cuidado de se identificar e executar todas as instalacGes elétricas, telefénicas e cabeamento
estruturado, dentre outras que se fizer necessaria, antes do fechamento das paredes.

Vide instrucdes do fabricante.
20.03.02. DIVISORIAS

Remodelacdo das divisdrias de acordo com novo layout, com reaproveitamento e fornecimento —
conforme projeto executivo.

Procedimento Executivo:

1) Vide instrugdes do fabricante.
20.03.03. PORTAS

Revisar, readequar, reinstalar e fornecer novas (se necessario) PORTAS internas de madeira de Madeira
com as Dimensdes de 0,70 x 2,35m, 0,80 x 2,35m e 0,90 x 2,35m, com uma folha e com guarnigao,
folheada em laminado melaminico cor argila de 0,70 a 0,90, piso teto, para reposi¢dao e ou manutencgao,
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com dobradicas dim. 62,5 x 76 mm tipo perfil / lisa, no caso de divisdrias que utilizem perfis de aluminio
apenas nos batentes; Tipo perfil / perfil, no caso de divisdrias que utilizem perfis de aluminio nos batentes
e também nas portas ou tipo lisa / lisa, utilizada para portas de passagem em geral ou divisorias com
acabamento cromado acetinado; fechaduras com sistema de conjunto de cilindro e castelo estruturado
em latdo, que se engaveta a maquina. Apds o encaixe e sua fixa¢cdo, todo o sistema é travado ndo
permitindo sua extracdo com a fechadura instalada, proporcionando seguranca contra violacdo e
arrombamento, instalados de acordo com projeto arquitetonico.

Procedimento Executivo:

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta;

2) Executar o nivelamento das portas e batentes — quando necessario;

3) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficard em contato com a alvenaria;

4) Apds a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira

para manter o esquadro;

5) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima;
6) Colocar o batente no local, ajustar em rela¢do ao nivel, prumo e esquadro;
7) Entre o taco e o batente use calgo na espessura exata, ndao utilizar cunhas, atencdo, pois o

parafuso devera penetrar no taco no minimo dois centimetros de profundidade;

8) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos;

9) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradicas para evitar que a folha
fique torta.

10) N3do corrigir as arestas da folha com plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar

os servicos de revestimentos de parede;

11) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradicas para que a suspensdo da folha da porta
nao fique fora de linha. Os parafusos para fixacdao das dobradicas ndo devem ser batidos com o martelo.

20.04. FORRO MODULAR

Reposicao e troca de placas de forro em 13 mineral branca, cargas e aglutinantes naturais, acabamento
branco com pigmentos naturais sem solventes, ndo combustiveis e sem emissdo de gases toxicos,
conforme normas europeias e americanas, classe A, modulagdao 1250x625mm, RH90, borda reta, perfil
aco clicado 24mm, onde necessario, conforme projeto executivo.

20.05. FORRO DE GESSO ACARTONADO

FORRO DE GESSO acartonado fixo monolitico, suspensos por pendurais de arame galvanizado n218, painel
e=12,5 mm, instalado de acordo com projeto arquitetdnico.

Procedimento Executivo:

1) Marcar o nivel do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado.

2) No teto, marcar espacamentos para os arames, de modo a ter uma distancia mdxima de 0,58 m
ou 0,60 m entre painéis (dependendo da dimensao dos painéis) e de 0,50 m no sentido longitudinal dos
mesmos.

3) Amarrar a peca de jungdo metdlica "H" nos arames previamente fixados no teto e ajustar o nivel
do forro.
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4) Os painéis de gesso acartonado devem ser encaixados nas pecas de juncdo "H", sendo que a
colocacdo deve ser iniciada pela primeira fiada.

5) O encontro do forro com a parede deve ser executado chumbando-se o painel de gesso com
gesso e sisal.
6) Colocar as nervuras feitas com o préprio painel de gesso (h =5 cm), sentido da largura do mesmo.

Instalar as nervuras proximas as jun¢oes “H”, “de pé", como se fosse uma pequena viga. O chumbamento
das nervuras é feito com gesso e sisal.

7) Ap0s a fixacdo dos painéis de gesso, fazer o tratamento das juntas do encontro entre os mesmos,
utilizando-se a massa de rejunte e fita para juntas.

20.06. PINTURA GERAL

Antes da pintura de todas as paredes do andar, bem como colunas e copas, deverd ser executada a
preparacdo da superficie, através raspagem, lixamento leve e regularizacdo com massa acrilica. Quando
necessario, devera ser executado também, reparos e pintura em teto de gesso, se aplicavel, tanto em
consequéncia de remanejamentos de lumindrias, remocao de paredes ou outras intervencdes. As paredes
devem receber tinta Latex PVA acrilico na cor branca / gelo, com sistema Limpa Facil e duracdo
prolongada com sistema Limpa F4cil e duragao prolongada, acabamento acetinado, sem cheiro em até 3
horas apds a aplica¢do - Coral (ou equivalente).

Composigdo:

° Resina acrilica modificada,
° Pigmentos ativos e inertes,
° Surfactantes,

° Coalescentes,

° Espessantes,

° Microbicidas ndo metalicos,
° Outros aditivos e agua.

Procedimento Executivo:

1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo;
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no minimo 15 dias;
3) Concreto gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador;

4) Aplicar com rolo de I3;

5) Intervalo entre as demaos 4 horas.

20.07. INSTALACOES ELETRICAS

Remodelacdo da instalagdo elétrica, de acordo com novo layout, com reaproveitamento e fornecimento
guando necessario, seguindo padrdo existente.

20.07.01. QUADRO ELETRICO DE TOMADAS ONLINE.

Serd reaproveitado o quadro existente e quando necessario alterar a posi¢do dos disjuntores para atender
a determinacgado do diagrama trifilar.

Pag. 11/15



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Procedimento Executivo:

O quadro de distribuicdo existente devera ser desmontado utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados.

Observar a indicacdo de instalagdo do DPS (Dispositivo de protegao contra Surto) 8kA -380V, logo apds a
protecdo geral dos quadros.

O quadro devera ser remontado conforme indicacdo do diagrama trifilar.
20.07.02. QUADRO ELETRICO DE TOMADAS ESTABILIZADAS.

Serd reaproveitado o quadro existente e quando necessario alterar a posi¢do dos disjuntores para atender
a determinacdo do diagrama trifilar.

Procedimento Executivo:

O quadro de distribuicdo devera ser desmontado utilizando-se ferramentas adequadas.

Observar a indicacdo de instalagdo do DPS (Dispositivo de protecdo contra Surto) 8kA -380V, logo apds a
protecdo geral dos quadros.

O quadro devera ser remontado conforme indicacdo do diagrama trifilar.
20.07.03. INSTALAGAO DOS CIRCUITOS DE TOMADAS.

Serd reaproveitado os cabos existentes e fornecidos novos quando necessario. “Os circuitos deverdo ser
instalados através de eletroduto metalico revestido de PVC, com didametro minimo de %”.

Procedimento Executivo:

Os circuitos deverdo ser instalados cuidadosamente com a utiliza¢do ferramentas adequadas.
20.07.04. INSTALAGAO DO CABEAMENTO DE DADOS E VOZ.

Serd reaproveitado o cabeamento existente e fornecidos novos quando necessdrio, ndo deve ter
emendas. “O cabeamento devera ser instalado através de eletrodutos metalico revestido de PVC, com
didmetro minimo de %”, seguindo padrado existente.

Procedimento Executivo:

1) O cabeamento devera ser instalado cuidadosamente com a utilizacdo ferramentas adequadas.
2) Identificacdo de todos os pontos, seguindo o mesmo padrao de identificacao atual.

3) Efetuar ao final da instalagao teste de qualidade.

20.07.05. DISJUNTORES.

Serd possivel utilizar os disjuntores existentes nos quadros. Os disjuntores deverdo respeitar as normas
IEC e NBR 5410 e atender as especificacdes do projeto.

Os disjuntores utilizados para adequacao dos pavimentos serdo:

Disjuntores tripolar de 60(A) curva C — protecdo geral dos quadros

Disjuntores bipolar de 20(A) curva B — circuitos de tomadas online e estabilizada.
Disjuntores bipolar de 25(A) curva B — circuitos de tomadas online e estabilizada.
Disjuntores unipolar de 20(A) curva B — circuitos de tomadas online e estabilizada.

Disjuntores unipolar de 25(A) curva B — circuitos de tomadas online e estabilizada.
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20.07.06. CABOS ELETRICOS.

Os cabos utilizados deverdao respeitar as determina¢gdes da NBR 5410 e do projeto elétrico. A bitola
utilizada para os circuitos serd de 2,5mm? - isolagdo de PVC 70°C — 0,45/0,75kV. Todos os cabos deverdo
ser identificados com anilhas. As cores deverdo respeitar as seguintes determinagbes: FASE: vermelho,
preto e branco NEUTRO: azul TERRA: verde.

20.07.07. CABEAMENTO DE DADOZ E VOZ.

Os cabos utilizados deverdo respeitar as determinacdes da EIA/TIA-568-B e do projeto de dados e voz. O
cabo utilizado serd UTP (Unshielded Twisted Pair) — categoria 6. Para os pontos de dados sera utilizado
conectores RJ-45 e todos os cabos deverdao ser identificados com anilhas. Deverdao ser previstos o
fornecimento e instalacdo das plaquetas com identificagcdao dos pontos.

20.07.08. ELETROCALHA.

Para o encaminhamento dos cabos abaixo do piso elevado, sera utilizado eletrocalha com chapa 16 G.S.G.
— com as dimensGes de 500 mm de largura x 3000 mm comprimento x 100 mm de altura. Sera utilizado
divisor para separar o encaminhamento.

20.08. CAIXA PARA PISO ELEVADO.

Remodelagdo das caixas de piso - de acordo com especificacio e detalhamento em projeto.
Caracteristicas das caixas: dimensdes de 165 mm de largura x 165 mm de comprimento, cor cinza médio,
seguindo padrao existente. Marca do produto: SALF

20.08.01. TOMADAS.

Para a instalacdo dos pontos elétricos serdo utilizadas tomadas conforme NBR 14136 e NBR 5410. Para
tomadas estabilizadas deverd ser utilizada a cor vermelha e para tomadas online a cor preta, as tomadas
deverao ser identificas com plaquetas com a nomenclatura dos circuitos.

20.08.02. ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL.

Para o encaminhamento dos cabos elétricos e de rede, sera utilizado eletroduto metalico flexivel
revestido de PVC —conforme NBR 5410. O diametro minimo utilizado sera de %”.

20.09. LUMINARIAS

Remodelacdo das lumindrias — modelo: CAAO2 — E232 - Lumicenter, de embutir, 2x16W, em aluminio
pintado na cor branca. Refletor em aluminio, com vidro protetor recuado temperado. Equipada com 2
reatores eletromagnético 1x26Wx220V, BFP e com 2 lampadas compactas de 26W (manter o padrdo
existente).

Procedimento Executivo: Vide instrugdes do fabricante.

20.10. DIFUSORES DE AR CONDICIONADO

Realocacdo dos difusores de ar condicionado, de acordo com novo layout, com reaproveitamento e
fornecimento seguindo padrdo existente quando necessario. Medidas: 58x58cm — QUADRADO - 07 vias
de aluminio — pintado — instalado em forros modulares. Todos difusores deverdo ser inclusive pintados
apropriadamente seguindo o mesmo padrao atual. Marca e modelo n3o identificados.

20.11. MOBILIARIOS
Montagem de mobilidrio existente e novo, fornecido pela Contratante, seguindo novo projeto de layout.

20.12. ARQUIVO DESLIZANTE
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Realizar o remanejamento no mesmo andar do arquivo deslizante existente da marca Huffix, conforme
projeto. Além dos servicos acima, o deslizante também sofrerd manejo para instalagdo do piso vinilico.
Contudo, na execugdo deve evitar-se a desmontagem, evitando que sua estrutura seja danificada.

Procedimento Executivo: Vide instrugdes do fabricante.

20.13. LIMPEZA FINAL DE OBRA

A Contratada devera manter as instalacGes sempre limpas e os servicos de limpeza deverdo satisfazer as
seguintes condicdes:

A) Deverad ser procedida periddica remocdo de todo o entulho e detritos que venham a se acumular
no interior das areas, no decorrer da execugao dos servicos.

B) Ndo serd permitida a deposicdo de entulho diretamente no piso devendo ser empregadas
cacambas proprias para esse destino.

Q) E expressamente proibida a deposicdo de residuo orgénico junto com demais residuos.

D) O entulho sera colocado em local indicado pela Fiscalizagdo e retirado constantemente para fora

do local da obra, nunca deixando ultrapassar a um caminhao.

E) Todas as partes aparentes da construgao tais como pavimentacdes, revestimentos de material
impermedvel, blocos de concreto, esquadrias, vidros, ferragens, aparelhos sanitarios, aparelhos elétricos,
etc., serdo cuidadosamente lavadas com cuidado para ndo danificar outros elementos da construcao.

F) Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos dando-se ateng¢do a
perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros, ferragens das esquadrias e aparelhos sanitarios, com
respectivos metais.

G) A limpeza devera ser feita por mao-de-obra especializada.

H) A desmobilizacdo do canteiro ocorrerd no final da obra ou quando determinado pela fiscalizagao.
A construtora devera remover todas as instalagdes do canteiro de sua propriedade.

) O material disponibilizado na desmobilizacdo de canteiro é de posse da Contratante e cabe a ela
definir seu destino.

20.14. EQUIPE DE OBRA

Devera acompanhar a obra em cardter permanente ao menos um mestre de obras e um engenheiro civil
de obra junior, que deverdo responder pelas demandas do projeto e eventualidades, comunicando
imediatamente a empresa contratada e respondendo legalmente em caso de inconformidades.

20.15. ENCARGOS DA CONTRATADA
Sao obriga¢des da contratada:

A) Registrar os servicos junto ao CREA-SP, imediatamente apds a assinatura do contrato,
encaminhando a FISCALIZACAO cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, juntamente com a
documentacdo da primeira medicao da obra;

B) Fornecer e providenciar, imediatamente apés a emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, a
abertura do livro de obra, juntamente com a FISCALIZACAO. O livro deverd ser munido de folhas
numeradas em trés vias;

Q) Todos os cuidados e precaugdes deverao ser tomados pela CONTRATADA, no sentido de garantir a
estabilidade das instala¢des vizinhas, bem como a seguranga dos operarios e transeuntes, durante a
execucdo da obra.
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D) Acatar todas as normas das legisla¢cdes Federal, Estadual e Municipal que sejam relacionadas com
a execucdo do objeto contratual;

E) Assegurar livre acesso e transito no canteiro, bem como permitir visitas e fornecer informacées a
todos os consultores técnicos ou projetistas da CONTRATANTE ou contratado por ela, e que por esta
forem previamente, para tanto, credenciados.

S3do Paulo, 09 de setembro de 2022.
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