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PROJETO BÁSICO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

(art. 74, caput, da Lei nº 14.133, de 2021) 
Processo Administrativo nº 5413/2022 

 

Área Requisitante Gerência de Governança e Integridade 

Responsável e matrícula Luciana Della Barba, matrícula 449 

Responsável pela Solicitação Luciana Della Barba, matrícula 449 

Integrantes da Área de Apoio Administrativo  
Ingrid Wendy Carrel, matrícula 1177 
Andreia Alves de Lima, matrícula 1125 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de ferramenta tecnológica para gestão do programa de integridade do Conselho 
Regional de Enfermagem de São Paulo.   

1.2. A Contratação em questão considerará as condições, exigências e quantidade estabelecidas neste 
documento, bem como as especificações técnicas definidas na proposta comercial encaminhada 
pela empresa Be Compliance em 16/11/2022. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Justificativas para a contratação 

2.1.1. Considerando exigência prevista no Decreto 9.203/2017 e 11.129/2022 e sendo objeto de 
auditoria e fiscalização por órgãos externos, faz-se necessária a aquisição da plataforma como 
elemento para melhoria da efetividade do Programa de Integridade e da Governança do Coren-SP. 

2.1.2. A construção, acompanhamento e manutenção de um programa de integridade depende de 
dados extraídos e devidamente registrados, que serão compilados para obtenção de relatórios, os 
quais revelam um panorama real e atualizado das questões atinentes à integridade, base para as 
ações de prevenção, detecção e mediação de casos de quebra de integridade, bem como para 
aquelas norteadoras da tomada de decisão dos agentes de governança.  

2.1.3. Tais dados e ações, quando não utilizam fontes seguras para registros e armazenamento, 
ficam vulneráveis aos riscos de inconsistências de relatórios, informações e indicadores e, também, 
ao vazamento ou adulteração de dados, prejudicando a gestão do Programa de Integridade com 
consequência para a governação institucional.  

2.1.4. Dessa forma, faz-se necessária a aquisição da plataforma como elemento para a melhoria da 
efetividade do Programa de Integridade e da Governança do Coren-SP. 

2.2. Objetivos Gerais e Específicos 

2.2.1. Conforme justificativa do item 2.1 a exigência de um programa de integridade é prevista no 
Decreto 9.203/2017 e 11.129/2022, onde os dados extraídos e com a obtenção de relatórios 
revelam um panorama atualizado das questões pertinentes à integridade. 

2.2.2. Sendo assim, a automatização de processos através de ferramentas informatizadas permite a 
otimização de tempo, o devido controle e registro de processos/ações de gerenciamento e, 
consequentemente, contribui para a eficiência dos processos de trabalho, gerando evidencias 
autenticas do funcionamento do Programa de Integridade. 
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2.3. Explicitar a Notória Especialização 

2.3.1. Empresa no mercado desde 2018, tornando os programas de Integridade mais acessíveis, 
utilizando a combinação de pessoas e tecnologia como fator transformacional, combinando a 
experiência executiva com profundo conhecimento jurídico para proporcionar uma experiência rica 
e prática.  

2.3.2. Destaca-se que foi desenvolvida uma plataforma digital que permite as empresas 
implementarem Monitoramento, Gestão de Riscos, Treinamentos via ensino a distancia, canal de 
denuncias e documentos regulamentares.  

2.3.3. Suas parcerias estratégicas permitem levas as empresas especialização e aprofundamento em 
temas específicos. Acreditando que a colaboração entre as empresas permite uma gama maior de 
serviços e proporciona aos clientes um nível maior de serviços.  

2.3.4. A existência de uma plataforma que permita a unificação e consequente sistematização e 
gestão dos pilares do programa de integridade, além de ser um facilitador para o gestor, que terá à 
disposição todos os recursos em apenas um sistema, previne eventuais 
conflitos/incompatibilidades/falhas que podem ser causadas pelo uso de diferentes ferramentas. 
Inclusive, o uso de um sistema unificado significa otimização do tempo e a segurança no 
processamento dos dados que são inseridos em apenas uma plataforma. 

2.3.5. A solução pesquisada que melhor atendeu às necessidades de gestão do Programa de 
Integridade do Coren-SP foi a que disponibilizou as características compatíveis com os fundamentos 
apresentados inicialmente, que são: 

2.3.5.1. Plataforma integrada - única, sem necessidade de aquisição futura de módulos 
complementares para a gestão dos demais pilares do programa de integridade; 

2.3.5.2. Existência de ferramenta para a gestão de riscos; 

2.3.5.3. Existência de ferramentas para a gestão de todos os pilares projetados para o 
programa de integridade; 

2.3.5.4. Integração com Office, que é o sistema atualmente utilizado institucionalmente; 

2.3.5.5. Facilidade de acesso e bloqueio de usuário em caso de desvinculação junto à 
instituição. 

2.3.6. Por fim, a solução disponibilizada pela empresa Be Compliance apresenta compatibilidade 
com todas as necessidades para o aperfeiçoamento da gestão do Programa de Integridade 
projetado para o Coren-SP, considerando que reúne em uma só ferramenta todos os pilares 
previstos para o programa de integridade institucional, dispensando futuros processos de 
contratação para a gestão dos demais pilares, o que significa otimização do tempo, redução de 
custos e a ausência de risco de incompatibilidade de sistemas comprados separadamente, evitando 
assim prejuízos à operacionalização e sistematização do processo de gestão do programa de 
integridade e à administração pública. 

3. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 

3.1. O custo total anual para a referida contratação é de R$ 15.480,00 (quinze mil, quatrocentos e 
oitenta reais), conforme Proposta Comercial apresentada pela Be Compliance (Anexo I), divididos em 12 
(doze) pagamentos mensais no valor de R$ 1.290,00 (um mil, duzentos e noventa reais). 

3.2. O valor acima acobertará todos os custos decorrentes da presente contratação, permanecendo 
fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses. 
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3.3. Sobre a comprovação de preços praticados pela fornecedora, o valor final a ser pago à Be 
Compliance, conforme Comparativo de Preços Praticados, Anexo II deste Projeto Básico, é inferior aos 
valores cobrados de outros clientes para solução idênticas ou similares ao produto objeto de contratação 
do Coren-SP.  

4. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1. A contratação terá duração inicial de 12 (doze) meses, podendo ser renovada por iguais e 
sucessivos períodos até o limite de 120 (cento e vinte) meses, conforme artigo 107, caput, da Lei nº 
14.133/2021. 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

5.1. A contratação será efetivada junto à empresa Be Compliance Consultoria Empresarial e 
Treinamento Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 31.919.216/0001-89, por meio de inexigibilidade de licitação, 
com fundamento no caput do art. 74, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que se trata da contratação inviável 
de competição, conforme descrito no item 2.3 acima. 

6. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO  

6.1. A Plataforma permite:  

6.1.1. A confidencialidade e anonimato, permitindo aos colaboradores que sua 
denuncias possam ser feitas em anonimato, preservando seus dados pessoais; 

6.1.2. Multicanalidade, onde a plataforma disponibiliza diversos formatos de acesso 
como 0800, celulares e computadores, permitindo a todos os colaboradores que relatem 
os desvios; 

6.1.3. Customização de perguntas, a plataforma configura as perguntas que a empresa 
deseja coletar para dar andamento em uma denuncia; 

6.1.4. Customização de fluxos de trabalhos e pessoas é permitido desenhar os fluxos de 
atendimento aos relatos, segmentando por tipo de denuncia, diferentes pessoas ou 
grupos de atendimento.  

6.1.5. Categorização de investigadores, permite a personalização de todo o fluxo de 
chamados para agilizar a investigação;  

6.1.6. Dashboards Executivos e Gerenciais, há uma visão analítica de todo o canal de 
denuncias, para facilitar a gestão gerencial ou executiva do programa; 

6.1.7. Segurança, trazem outros canais digitais de fácil acesso, sem a necessidade de 
baixar aplicativo. 

7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

7.1. A disponibilização da licença para à plataforma e demais informações que viabilizarão a fruição do 
objeto contratado é de (05) cinco dias úteis contados do recebimento do instrumento contratual 
e/ou Nota de Empenho. 

7.2. O bem será recebido provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a ativação do acesso à 
plataforma, pelo responsável pelo acompanhamento da execução contratual, para efeito de 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Projeto Básico e na 
proposta comercial.  

7.2.1. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
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especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
substituídos/corrigidos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da 
Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.3. O bem será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços contratados e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

7.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

7.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por empregados especialmente designados, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis; 

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se 
que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas 
neste Projeto Básico; 

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que 
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da SEGES/MPDG nº 05/2017. 

8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto 
da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e 
apoio ao usuário; 

8.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

8.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 
e 

8.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 

8.8. Realizar avaliações da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

C
o
r
e
n
-
S
P
|
A
g
i
l
i
z
a
 
-
 
P
r
o
c
e
s
s
o
 
n
ú
m
e
r
o
 
5
4
1
3
/
2
0
2
2
 
(
I
D
 
1
5
7
8
3
1
)
 
-
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
8
7
3
8
1
.

A
s
s
i
n
a
d
o
 
e
l
e
t
r
o
n
i
c
a
m
e
n
t
e
 
p
o
r
 
L
U
C
I
A
N
A
 
D
E
L
L
A
 
B
A
R
B
A
,
 
e
m
 
2
4
/
1
1
/
2
0
2
2
 
1
0
:
1
6
:
2
2
.



 

FOLHA: __________________ 

PROCESSO: /2021 

            VISTO: __________________ 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

Pág. 5/13 

8.9. Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, 
contratos e aditamentos, após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

8.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pelo art. 26, da Lei nº 14.133/2021. 

8.11. Responder aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feito pelo 
CONTRATADO, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da 
solicitação. 

8.12. Responder aos requerimentos feitos pelo CONTRATADO acerca de questões relacionadas à 
execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução dos ajustes. 

8.12.1. Concluída a instrução do requerimento, a administração terá o prazo de (30) trinta 
dias corridos para decidir, admitida a prorrogação por igual período. 

8.13. Tomar todas as providências necessárias para a execução do objeto desta contratação, dentro dos 
parâmetros estabelecidos neste Projeto Básico e na proposta apresentada pela instituição promotora do 
evento, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis;  

8.14. Executar os serviços contratados tempestivamente, dentro do prazo negociado, atendendo aos 
requisitos de qualidade exigidos;  

8.15. Manter, durante o período de prestação dos serviços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas;  

8.16. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo 
prontamente a quaisquer reclamações;  

8.17. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;  

8.18. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução 
do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;  

8.19. Encaminhar a Nota Fiscal e Certificado(s) de Participação à Contratante no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis após a data de realização do evento. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 
alocação dos recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais empregados; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado ao Coren-SP, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua 
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Projeto Básico, ou 
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.4. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do 
Decreto n° 7.203, de 2010; 
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9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social;  2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do 
domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  5) Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da SEGES/MPDG nº 
05/2017; 

9.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 
execução do empreendimento. 

9.7. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.8. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.  

9.9. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no 
prazo determinado. 

9.10. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

9.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
do objeto deste Projeto Básico; 

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da Contratante; 

9.17. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

9.18. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo 
VII – F da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05/2017: 

9.18.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
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recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, 
alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

9.18.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 
ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, 
sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

9.19. Observar as normas contidas na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) em 
relação ao tratamento de dados pessoais, a que tenha acesso, por força da execução do presente 
contrato. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Não será admitida a subcontratação para este objeto. 

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com ou em outra Pessoa Jurídica, desde 
que sejam observados pela nova Pessoa Jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 
execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 

12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

12.1. Nos termos do Art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
à execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

12.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 
§§ 1º e 2º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação 
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 139 da Lei 
nº 14.133, de 2021. 

12.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e 
fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 

13. PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado em parcelas mensais pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias 
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente mediante transferência 
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada. 

13.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao 
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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13.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018. 

13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

13.4.1. o prazo de validade; 

13.4.2. a data da emissão; 

13.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

13.4.4. o período de prestação dos serviços; 

13.4.5. o valor a pagar; e 

13.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

13.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como realizada a transferência bancária 
para pagamento. 

13.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

13.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério da contratante. 

13.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

13.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa. 

13.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

13.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante. 

13.12. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril 
de 2018. 
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13.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em 
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN 
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

13.14. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em 
seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigente. 

13.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros 
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação da seguinte fórmula: EM= I x N x VP, sendo que: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = i/365    I = (6/100) / 365     I = 0,00016438 
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

14. REAJUSTE 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 
das propostas.  

14.2. Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o 
interregno de um ano, aplicando-se o índica IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade.  

14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste.  

14.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer.  

14.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

14.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor.  

14.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

14.8. O reajuste será realizado por apostilamento.  

14.9. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do 
objeto. 

15. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas: 

15.2. A exigência de garantia gerará custos que serão repassados ao serviço. Não há, objetivamente, risco 
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efetivo que a exigência de garantia possa mitigar. Dessa forma não há benefício para o Coren-SP na 
exigência da garantia. 

16. SANÇÕES CABÍVEIS 

16.1. A Contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações: 

I. Dar causa à inexecução parcial do objeto; 

II. Dar causa à inexecução parcial do objeto que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III. Dar causa à inexecução total do objeto; 

IV. Deixar de entregar a documentação exigida à Contratação; 

V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI. Não celebrar o objeto ou não entregar a documentação exigida para a Contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do objeto; 

IX. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do objeto; 

X. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846 de 2013. 

16.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste Projeto Básico as 
seguintes sanções: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

III. Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Pública; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§1º Na aplicação das sanções serão considerados: 

I. A natureza e a gravidade da infração cometida; 

II. As peculiaridades do caso concreto; 

III. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV. Os danos que dela provierem à Administração Pública; 

V. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

§2º A sanção prevista no inciso I do caput deste subitem será aplicada, exclusivamente, pela infração 
administrativa prevista no inciso I do caput do item 16.1 deste Projeto Básico, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave. 
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§3º A sanção prevista no inciso II do caput deste subitem será de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor 
do objeto licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das 
infrações administrativas previstas no item 16.1 deste Projeto Básico. 

§4º A sanção prevista no inciso III do caput deste item será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do 16.1 deste Projeto Básico, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito 
da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo 
máximo de 3 (três) anos. 

§5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste subitem será aplicada ao responsável pelas infrações 
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do item 16.1 deste Projeto Básico, bem 
como pelas infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido item que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no §4º deste item, e impedirá o responsável  de 
licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 
pelo prazo m que tiver aplicado a sanção, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

§6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste item será precedida de análise jurídica e será de 
competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. 

§7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste subitem poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste subitem. 

§8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

§9º A aplicação das sanções previstas no caput deste item não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado à administração Pública. 

16.3.  Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do subitem 16.2 deste Projeto Básico, será 
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

16.4.  A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do subitem 16.2 deste Projeto Básico, 
requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 
(dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstancias conhecidos e intimará o licitante ou 
o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contando da data de intimação, apresentar defesa 
escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

16.4.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de 
juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá 
apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

16.4.2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

16.4.3. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 
Administração, e será: 

16.4.3.1. interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se 
refere o caput deste item; 

16.4.3.2. suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013; 

16.4.3.3. suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 
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administrativa. 

16.5. Os atos previstos como infrações administrativas neste Termo de Referência ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 

16.6. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para 
facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Projeto Básico ou para provocar 
confusão patrimonial e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora 
ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o 
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 
análise jurídica prévia. 

16.7.  O Coren-SP deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (CNEP). 

16.7.1. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do item 16.2 
deste Projeto Básico, o Poder Executivo regulamentará a forma de computo e as consequências da 
soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de objetos distintos. 

16.8.  O atraso injustificado na execução do Objeto desse Projeto Básico, sujeitará o CONTRATADO a 
multa de mora neste prevista. 

16.8.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do Contrato com a aplicação cumulada de outras 
sanções previstas nesta lei. 

16.9.  É admitida a reabilitação da CONTRATADA perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
exigidos, cumulativamente: 

I. Reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

II. Pagamento de multa; 

III. Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 
declaração de inidoneidade; 

IV. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 
requisitos definidos neste item.  

16.9.1. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do item 15 deste Projeto 
Básico exigirá, como condição de reabilitação da CONTRATADA, a implantação ou o 
aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

16.10.   Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à CONTRATADA o contraditório 
e a ampla defesa. 

16.11.   A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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17.1. As despesas correrão pelo Elemento de Despesa de nº 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 – Serviços De 
Informática. 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. As partes ficam vinculadas aos termos deste Projeto Básico, seus eventuais anexos e à proposta da 
Contratada. 

18.2. A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, com compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

São Paulo, 22 de novembro de 2022. 

 

Assinam este Projeto Básico: 

 

INTEGRANTE REQUISITANTE INTEGRANTES DA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

 
  
 
 
  

  
 
  

_____________________________ _____________________________ 

Luciana Della Barba Ingrid Wendy Carrel 

Gerente de Governança e Integridade Assessora I – GCC 

Matrícula 449 Matrícula 1177 

 

 
 
 
 

______________________________ 
Andreia Alves de Lima 

Gerente de Compras e Contratos – GCC 
Matrícula 1125  

 

 

 

Luciana 

Della Barba

Assinado de forma digital 

por Luciana Della Barba 

Dados: 2022.11.24 
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