
BDI % 31,64%

ETAPA
 TOTAL DO ITEM SEM 

BDI (R$)
 TOTAL DO ITEM COM 

BDI (R$)

1 R$23.533,60 R$30.980,64

2 R$18.642,79 R$24.542,17

3 R$1.968,80 R$2.591,81

4 R$37.173,27 R$48.936,48

R$81.318,46
R$25.732,64

R$107.051,10

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (PLANILHA SINTÉTICA DO ORÇAMENTO) 

Referência

PA Nº 6331/2023: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o desenvolvimento de projetos 
básicos e executivos e assessoramento à fiscalização da obra/montagem/instalação do novo sistema de climatização do 
edifício sede do Coren-SP.

ENDEREÇO: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

Prazo de Execução 
270 dias corridos contados da data de assinatura do contrato, sendo que, na 
etapa de assessoramento à fiscalização, 120 dias correspondem ao período de 
licitação.

SINAPI: MARÇO 2024

% DO TOTAL

Projeto Básico

Projeto Executivo

DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL COM BDI 
BDI (31,64%)

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD)

28,94%

22,93%

2,42%Assessoramento da Licitação

Fiscalização da Obra 45,71%



1 R$ 23.533,60

Engenheiro Mecânico H 16,00 R$123,05 R$ 1.968,80 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Elétrico H 8,00 R$123,05 R$ 984,40 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Civil H 8,00 R$172,50 R$ 1.380,00 90779 SINAPI

Engenheiro Mecânico H 24,00 R$123,05 R$ 2.953,20 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Elétrico H 8,00 R$123,05 R$ 984,40 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Civil H 4,00 R$172,50 R$ 690,00 90779 SINAPI

Engenheiro Mecânico H 64,00 R$123,05 R$ 7.875,20 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Elétrico H 32,00 R$123,05 R$ 3.937,60 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo
Engenheiro Civil H 16,00 R$172,50 R$ 2.760,00 90779 SINAPI

2 R$ 18.642,79

Engenheiro Mecânico H 24,00 R$123,05 R$ 2.953,20 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Elétrico H 16,00 R$123,05 R$ 1.968,80 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Civil H 8,00 R$172,50 R$ 1.380,00 90779 SINAPI

Engenheiro Mecânico H 32,00 R$123,05 R$ 3.937,60 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Elétrico H 8,00 R$123,05 R$ 984,40 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Civil H 4,00 R$172,50 R$ 690,00 90779 SINAPI

H 80,00 R$36,61 R$ 2.928,80 88255 SINAPI

PREÇO 
UNIT.(R$)

UNID. DE 
MEDIDA

Projeto Executivo

Projeto Básico

Auxiliar Técnico em engenharia - 
Orçamentista

2.1

2.2

Memorial descritivo, memória de cálculo, 
carderno de encargos, pranchas com 

desenho dos projetos

CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO

31,64%Prazo de Execução 
270 dias corridos, sendo que na fase de assessoramento à fiscalização, 120 dias correspondem ao 
período de licitação.

QTD. REFERÊNCIA DE PREÇOETAPA VALOR TOTAL (R$)

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA ANALÍTICA DE ORÇAMENTO)

PA Nº 6331/2023: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o desenvolvimento de projetos básicos e executivos e assessoramento à fiscalização da obra/montagem/instalação do 
novo sistema de climatização do edifício sede do Coren-SP.
ENDEREÇO: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

BDI %Referência

Relatório de Vistoria Técnica1.1

Anteprojeto com alternativas de projeto1.2

1.3 Projeto Básico

Planilha de Quantitativo e suas 
memórias de cálculo



2.3 Cronograma Físico-Financeiro Engenheiro Mecânico H 4,00 R$123,05 R$ 492,20 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Mecânico H 8,00 R$123,05 R$ 984,40 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Elétrico H 4,00 R$123,05 R$ 492,20 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

Engenheiro Civil H 4,00 R$172,50 R$ 690,00 90779 SINAPI

H 24,00 R$36,61 R$ 878,64 88255 SINAPI

2.5 UNID 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55 Não se aplica CONFEA

3 R$ 1.968,80

3.1 Fase de licitação Engenheiro Mecânico H 16,00 R$123,05 R$ 1.968,80 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

4 R$ 37.173,27

4.1 H 68,00 R$ 123,05 R$ 8.367,40 Não localizado
Planilha de Composição de 

Custo

4.2 MÊS 4,00 R$ 7.135,83 R$ 28.543,32 101416 SINAPI
4.3 UNID 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55 Não se aplica CONFEA

R$81.318,46
R$ 81.318,46

31,64%
R$ 107.051,10

#REF!
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS SEM BDIs (TCD)

ART ou RRT

TCD + BDI (CUSTO TOTAL DA OBRA)
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Planilha de Composição de Custos2.4

Auxiliar Técnico em engenharia - 
Orçamentista

TOTAL DOS ITEM (1 A 4)

Acompanhamento da Obra - Mecânico em Refrigeração

Assessoramento da Licitação

ART ou RRT

Acompanhamento da Obra - Responsável Técnico - Engenheiro Mecânico

Fiscalização da Obra



31,64%

ITEM
VALOR POR 

ETAPA (SEM BDI)
VALOR POR 

ETAPA (COM BDI)
% (do total) 0 a 15 DIAS 16 a 30 DIAS 120 DIAS 120 DIAS

R$ 30.980,64 R$ 0,00
28,94% 0,00%
R$ 0,00 R$ 24.542,17

51,87%
R$ 0,00 R$ 2.591,81
0,00% 54,29%

R$ 0,00 R$ 48.936,48
0,00% 100,00%
28,94% 22,93% 2,42% 45,71%

R$ 30.980,64 R$ 24.542,17 R$ 2.591,81 R$ 48.936,48
28,94% 51,87% 54,29% 100,00%

R$ 30.980,64 R$ 55.522,80 R$ 58.114,62 R$ 107.051,10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ESTIMADO)

R$ 18.642,79

270 dias corridos, sendo que na fase de gestão da obra, 120 dias correspondem ao período de licitação.

PA Nº 6331/2023: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o desenvolvimento de projetos básicos e executivos e assessoramento à fiscalização da 
obra/montagem/instalação do novo sistema de climatização do edifício sede do Coren-SP.
ENDEREÇO: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

Referência

22,93%

Sinapi: MARÇO/2024

R$ 23.533,60 28,94%Projeto Básico1

BDI %

DESCRIÇÃO

Prazo de Execução 

2 Projeto Executivo

Assessoramento da Licitação R$ 1.968,80 R$ 2.591,81 2,42%

TOTAL DO BDI (31,64%) R$ 25.732,64

Fiscalização da Obra4

R$ 24.542,17

R$ 30.980,64

TOTAL GERAL (TCD + BDI) R$ 107.051,10

Porcentagem por medição 
Custo por medição

Porcentagem acumulada
Custo acumulado

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD)

45,71%R$ 48.936,48R$ 37.173,27

R$ 81.318,46

3



Código SINAPI Descrição básica Unid. Coeficiente
Não consta - Composição de 
Custo (memória de cálculo 

anexa)
ENGENHEIRO MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO Hora 1,00 123,05R$          

Não localizado - Composição de 
Custo (memória de cálculo 

anexa)
ENGENHEIRO ELETRICISTA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Hora 1,00 123,05R$          

90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO Hora 1,00 172,50R$          
101416 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 1,00 7.135,83R$       
88255 AUXILIAR TÉCNICO EM ENGENHARIA - ORÇAMENTISTA Hora 1,00 36,61R$            

DESCRIÇÃO/OCUPAÇÃO VALOR DA 
MOB

Custos de mão de obra de engenheiro eletricista foram excluídos do SINAPI conforme Nota 12/2023: "nº 04 – Desativação dos insumos de mão de obra (eletricista, sanitarista e paisagista) A partir das 
publicações realizadas em Novembro/23 (ref.: Outubro/23) foi implantada a revisão da família 2706 – Engenheiro Civil de Obra Júnior, realizada pela CAIXA em conjunto com o IBGE. Nessa oportunidade, foram 

desativadas as seguintes especialidades: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista e Arquiteto Paisagista. (...) Durante a revisão, especialmente na pesquisa realizada pelo IBGE, a definição de coeficientes de 
representatividade não teve um resultado satisfatório, pois essas especialidades são de difícil verificação na base adotada. Assim, foi decidida a desativação desses insumos, garantindo melhores resultados à 

divulgação de preços mensalmente realizada."



PA nº 

OBJETO 

ENDEREÇO

1º Quartil Médio 3º Quartil Adotado

AC Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%

R Riscos 0,97 1,27 1,27 1,27%

S + G Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00 0,80%

DF Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23%

L Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40%

ISS ISS N/A N/A N/A 5,00%

PIS PIS N/A N/A N/A 1,32%

COFINS COFINS N/A N/A N/A 6,08%

I
Tributos (ISS + PIS + 

COFINS)
- - - 12,40%

BDI % 31,6442761575342%

COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL 
(elaborado de acordo com tabelas e fórmulas do Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário)

6331/2023

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o 
desenvolvimento de projetos básicos e executivos e assessoramento à 
fiscalização da obra/montagem/instalação do novo sistema de climatização do 
edifício sede do Coren-SP.

 Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

Obs: Conforme o Acórdão nº 2.622/2013, As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com 
as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, 
bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas 
empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da 
referida Lei Complementar.

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE*

2 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados se referem ao regime não cumulativo, considerando-se as alíquotas 
efetivas de 1,32% (PIS) e 6,08% (COFINS), mediante aplicação de redução de 20% nas alíquotas legais (PIS - 

1,65% e COFINS - 7,6%), conforme indicado pelo SINAENCO (Acórdão TCU Plenário 2622/2013, Lei 10.637/2022, 
Lei 10.833/2003 e publicação Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - pág. 
92). Eventuais ajustes nas alíquotas de PIS e COFINS devem ser feitos pelas licitantes de acordo com sua real 

situação tributária (alíquotas efetivas).
3 - Para serviços de engenharia consultiva não é permitira a utilização de mão de obra desonerada na cotação dos 

serviços. Logo, não deverá ser utilizada na composição do BDI alíquota referente à Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta.

Referências: 2º Quartil - Construções de Edifícios - Acórdão 2622/2013 - TCU - Plénário.

FÓRMULA DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI

1 - O percentual de ISS a ser adotado para execução de serviços de engenharia consultiva deverá observar a 
legislação tributária minucipal onde serão prestados os serviços. A alíquota do imposto aplicável aos serviços, no 

Município de São Paulo, é de 5%, conforme Lei Municipal 13.701/2003 e Decreto Municipal 53.151/2012 
(Regulamento do ISS).

𝑩𝑫𝑰=((((𝟏+(𝑨𝑪+𝑹+𝑺+𝑮))(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰)))−𝟏)𝒙𝟏𝟎𝟎



A São Paulo / SP
B Unidade
C 220 horas mensais

D

Engenheiro 
Mecânico Senior/ 

Engenheiro 
Eletricista Senior

E R$ 12.750,00
F 01/05/2023

G

VALOR
A 220 R$ 12.750,00
B R$ 0,00
C
D R$ 0,00
E R$ 0,00

G R$ 2.068,24
R$ 14.818,24

VALOR
A R$ 1.234,36
B R$ 411,95
C R$ 1.234,36

R$ 2.880,67

R$ 14.818,24
R$ 2.880,67

R$ 17.698,91
VALOR

A R$ 3.539,78

B R$ 442,47

RAT (%) FAP (%)

3,00% 1,00%

D R$ 265,48
E R$ 0,00
F R$ 53,10
G R$ 35,40
H R$ 1.415,91

R$ 6.283,11

VALOR

Dias/Mês Valor da Tarifa
22 R$ 9,84

Dias/Mês

2,50%

INSS (Lei nº 8.212/1991, art. 22, I)

13º (décimo terceiro) Salário 8,33%

CLÁUSULA TERCEIRA

SENAI ou SENAC (Decreto nº 2.318/1986)

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

Auxílio Refeição

A

Valor Descontado do Trabalhador 

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia (FGTS) e Outras Contribuições

Alíquota
Base de Cálculo: Módulo 1 + Submódulo 2.1

Submódulo 2.1 
Módulo 1 - Composição da Remuneração

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Outros (PLR)

TOTAL Submódulo 2.1

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Valor do Benefício 

Salário Educação (Decreto nº 87.043/1982, art. 3, I e SESC ou SESI (Lei nº 8.036/1990, art. 3o e art. 87, I, "i" e II, "b", da IN RFB 
2110/2022 - FPAS 566)

Seguro Acidente de Trabalho = RAT x FAP (Decreto nº 3.048/1999)

Alíquota

Auxílio Transporte
Nº Bilhetes

FGTS (CF, art. 7º, III e Lei nº 8.030/1990, art. 15)

R$ 624,80

SESC ou SESI (Lei nº 8.036/1990, art. 3o e art. 87, I, "i" e II, "b", da IN RFB 2110/2022 - FPAS 566)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - HORA TÉCNICA (ENGENHEIROS MECÂNICO E ELETRICISTA)

Localidade

Adicional de Periculosidade

Objeto:

Qtde. estimada de horas/mês
Valor da hora com 

adicional 

percentual 

Elaboração de Projeto

Carga horária mensal (quantidade de horas)

Salário Estimado da Categoria Profissional (44 horas semanais/220 horas semanais)

Número do  Processo: 
Número da Licitação: 

Unidade de Medida

DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Município/UF:

Adicional Noturno

Data Base da Categoria

COREN-SP SEDE

Adicional de Hora Noturna Reduzida

horas mensais

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

percentual 
Salário Base

F Adicional de hora extra 

percentual 
percentual 

Porcentual (50% ou 100%)

TOTAL - MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO

Premissas: R$ 12.750,00 = R$ 1.500,00 (salário mínimo paulista vigente) * 8,5 salários mínimos [salário mínimo profissional - CREA-SP. Valor estimado, de R$ 12.750,00, é 
superior ao piso salarial mensal determinado na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 do SINAENCO e do SEESP.

Adicional de Insalubridade

R$0,00

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)

Férias 8,33%
Adicional de Férias 2,78%

19,44%

20,00%

TOTAL Submódulo 2.2 35,50%

R$ 530,97C

1,50%

2

8,00%

SEBRAE (Lei nº 8.029/1990 e Lei nº 8.154/1190 e  art. 87, I, "i" e II, "b", da IN RFB 2110/2022 - FPAS 566)
0,20%

Valor Descontado do Trabalhador (6%)

0,30%

R$ 765,00

B

3,00%

INCRA (Lei nº 7.787/1989 e DL nº 1.146/1970 e  art. 87, I, "i" e II, "b", da IN RFB 2110/2022 - FPAS 566)



22

D
R$ 624,80

R$ 9.788,58

R$ 14.818,24
R$ 2.880,67
R$ 1.415,91
R$ 624,80

R$ 19.739,62
R$ 1.644,97
R$ 566,36

R$ 2.211,33
Valor

R$ 1.105,67
R$ 1.105,67

R$ 566,36
R$ 566,36

Valor
R$ 283,18
R$ 283,18

R$ 1.388,85
R$ 138,89

Valor

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 1.388,85

Incidência anual Duração legal da ausência

1,0000 30
1,0000 1
0,0922 15
1,0000 5
0,1344 2
0,0305 2
0,0118 3
0,0200 1
0,0040 1
0,0143 20
0,0197 180
0,0016 6

VALOR
A R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL - MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Percentual de Incidência
50,00%

Auxílio Alimentação

Submódulo 3.1 - Aviso Prévio Indenizado
Módulo 1 - Composição da Remuneração

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias
Submódulo 2.2 - Apenas o FGTS

Valor Descontado do Trabalhador

R$ 7,10

Valor do Benefício 
R$ 0,00

R$ 0,00

CLÁUSULA TERCEIRA
C

R$35,50

Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

TOTAL Submódulo 2.3
Outros (preencher)

TOTAL Submódulo 3.2
Submódulo 3.3 - Acréscimo sobre o Aviso Prévio a ser considerado como indenizado (Aplicável somente nos casos de prorrogação contratual)

Base de Cálculo: Submódulo 3.1 + Submódulo 3.2

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários
Subtotal: Módulo 1 + Submódulo 2.1 + FGTS (Submódulo 2.2) + Submódulo 2.3

Provisionamento para 12 meses (vigência contratual)
Multa sobre o FGTS (40%)

Base de cálculo do Aviso Prévio Indenizado

Valor do Aviso Prévio Indenizado

TOTAL Submódulo 3.1
Submódulo 3.2- Aviso Prévio Trabalhado

Multa sobre o FGTS (40%)
Base de cálculo do Aviso Prévio Trabalhado

Submódulo 4.2 - Substituto na Intrajornada

Valor do Aviso Prévio Trabalhado

69,86%

Provisão mensal do custo de reposição
TOTAL Submódulo 4.1

Custo anual de reposição = Custo diário de reposição x Total de dias para reposição no ano

Módulo 1 - Composição da Remuneração
Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Casamento 100,00%
Doação de sangue 100,00%

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

69,86%
Maternidade 69,86%

100,00%

Testemunho 100,00%
Paternidade

Acrésimo de 3 dias por ano completado
Quantidade de anos completados

0
TOTAL Submódulo 3.3

Percentual de Incidência
50,00%

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Provisionamento para cada ano completado (10%)

TOTAL - MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO

Acidente de trabalho 69,86%
Afastamento por doença 69,86%

Consulta médica filho 100,00%
Óbitos na família

Cálculo do número de dias de reposição do profissional ausente para cada evento
Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais

Evento Proporção de dias afetados

Férias 69,86%
Ausência justificada 100,00%

Consulta pré-natal

TOTAL Submódulo 4.2

TOTAL - MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Custo diário de reposição = (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3) / 30 dias

Limite de dias para reposição no ano

Base de Cálculo: Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3



E R$ 1.075,00
R$ 1.075,00

R$ 27.070,67

R$ 123,05

TOTAL - MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
Softwares (AutoCad)

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS

VALOR TOTAL POR EMPREGADO HORA - SEM BDI

CUSTOS DIRETOS (SOMATÓRIA DOS MÓDULOS 1+2+3+4+5)
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