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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6331/2023

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1. O atual sistema de climatiza¢do do edificio sede do Coren-SP (sistema central Chiller Hitachi) esta
obsoleto, porque foi instalado no prédio desde a entrada em funcionamento deste (1974), estando os
seus equipamentos préximos do término de sua vida util, estimada em 50 anos pela area demandante
(GEAD).

1.2. Em dezembro/2023, 4 compressores queimaram e desde entdo foram submetidos a processos de
retifica, sem garantia, contudo, de que seu funcionamento seja retomado. E, ainda que o seja, ndo hd
garantia plausivel de que perdure por médio ou longo prazo. Também estdo em estado de degradacao
avancado diversos outros componentes do sistema.

1.3. O reparo do atual sistema mediante substituicdo de seus principais equipamentos, incluindo
parcela predominante de seus componentes, como prumadas em todos os andares do edificio, exigiria
intervencdes que, além de altamente onerosas, poderiam prejudicar o funcionamento regular do prédio,
com longo periodo de execucgdo e alto risco de interrupg¢do no funcionamento de seus pavimentos.

1.4. Nesse cendrio, as deterioracOes e perdas de funcionalidades ocorridas no sistema atual tém
impactado diretamente na climatizagdo de ambientes internos ao edificio, que deve ocorrer de acordo
com os padrdes previstos na Lei 13.589/2018 e regulamentados pela Resolu¢do ANVISA 09/2003.

1.5. Ademais, a climatizacdo em parametros eventualmente inadequados pode ensejar riscos de ordem
trabalhista, previdenciaria e sanitaria para o Coren-SP e seus agentes publicos.

1.6. Considerando essa situacdo excepcional, a area demandante (GEAD), a partir de posicionamentos
fornecidos sobre o status do atual sistema pela empresa contratada para manutengdo preventiva e
corretiva (conforme Pregdo Eletronico 15/2022 e Contrato 13/2022), entende ser prioritaria e urgente a
necessidade de implantagdo de novo sistema, entendimento confirmado pela equipe de planejamento.

1.7. Portanto, em sintese, a contratacdo é necessdria, prioritdria e urgente: a) para adequada
climatizagdo de ambientes no edificio, com regular conforto térmico e redugdo de despesas com
manutengdo preventiva e corretiva; b) por oposi¢do, a ndo contratagdo podera ensejar custos elevados
com manutengdo corretiva, elevado consumo de energia elétrica, baixo rendimento térmico, o
enfrentamento de sucessivas interrupgdes no funcionamento do atual sistema, além de ensejar maiores
riscos de descumprimento da legislagao aplicavel.

2. ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

2.1. A contratagdo estd em consonancia, conforme entendimento da equipe de planejamento, com o
Plano Anual de Compras e Contratagdes — PACC referente ao ano de 2024, em especial com o ID 47, que
diz respeito a “aquisicdo de equipamentos de refrigeracdo” para atendimento as necessidades de
adequacdo das respectivas infraestruturas no edificio sede e na unidade Coren-Educacdo.

2.2. Vale contextualizar que essa linha do PACC havia sido inicialmente planejada pela drea demandante,
considerando as necessidades crescentes de manutencao dos sistemas de ar condicionado nessas duas
unidades, de modo que estava originalmente focada na manutencdo dos correspondentes sistemas.

2.3. Contudo, apds sucessivas falhas de funcionamento que ensejaram a paralisacdo e interrupcgdo
progressivas do sistema de climatiza¢do no edificio sede, tal situacdo excepcional justifica o realinhamento
do planejamento e das respectivas taticas de execugao.
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2.4. Portanto, a modificacdo programatica e tatica ocorrida quanto ao planejamento inicial previsto no
PACC se justifica em razdo das atuais circunstancias excepcionais, que demandam solu¢des ndo apenas
céleres, mas também eficientes e duradouras.

3. ANALISE DE CONTRATACOES ANTERIORES

3.1. N&o hd registro da contratacdo no Coren-SP de projetos para instalagdo de sistema de ar
condicionado no edificio sede, pois o atual sistema ja se encontrava instalado quando houve a aquisicao
do prédio por este Conselho Profissional.

3.2. Até entdo, o Coren-SP havia contratado servicos de manutencdo do atual sistema e a ultima
contratacdo desses servicos ocorreu por meio do Contrato 13/2022.

4. PRINCIPAIS NORMAS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS

4.1. Os servicos de engenharia objeto da contratacdo deverdo observar, quando de sua prestacdo, a
legislagao aplicdvel, que compreende atos normativos da Unido, do Estado de Sdo Paulo e do Municipio de
Sdo Paulo quanto a prestacdo de atividades de engenharia consultiva e elaboracdo de projetos de
engenharia; a execucdo de obras publicas e realizacdo de montagem, teste, pré-operacao e instalacdo de
sistemas de climatizacdo; e aos padrdes de funcionamento adequado de sistemas de ar condicionado.

4.2. Integram a legislacdo aplicivel, em especial, os atos normativos elencados abaixo (rol
exemplificativo):

- Lei Federal 3.589/2018 — trata da manutencdo de instalagdes e equipamentos de sistemas de
climatizagdo de ambientes;

- Decreto Estadual 63.911/2018 — aprova regulamento de seguranga contra incéndio das edificagdes
no Estado de S3o Paulo;

- Cddigo de Obras e EdificagBes do Municipio de Sdo Paulo, instituido pela Lei Municipal 16.642/2017
e regulamentado pelo Decreto Municipal 57.776/2017;

- Lei Federal 14.133/2021, especialmente quanto aos projetos bdsico e executivo e a licitagdo,
contratagdo, execucgado e fiscalizagdo de atividades de montagem, teste, pré-operagdo e implantagdo de
maquinas e equipamentos;

- Lei Federal 12.305/2010 - trata da Politica Nacional de Residuos Sélidos;

- Decreto 7.983/2013 - estabelece regras e critérios para elaboracdo do orgcamento de referéncia de
obras e servigos de engenharia;

- Resolucdo ANVISA 09/2003 — trata dos padrdes referenciais de qualidade do ar interior em
ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo;

- Resolucdo CONAMA 491/2018 — Padrdes de qualidade do ar;

- Normas Regulamentadoras de Seguranca e Salde do Trabalho editadas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, em especial, a NR 17 — trata de padrdes minimos de climatizagdo em ambientes de trabalho;

- Portaria 3.523/1998 do Ministério da Saude - trata da verificacdo da qualidade do ar de interiores
para prevencdo de riscos a saude dos ocupantes de ambientes climatizados;

- NBR ABNT 16401-1 (instalacGes de ar condicionado - sistemas centrais e unitarios): Parte 1 (projetos
das instalacdes); Parte 2 (Parametro de conforto térmico); e Parte 3 (Qualidade do ar interior);

- NBR ABNT 16401-2 (instalagdes de ar-condicionado — sistemas centrais e unitdrios — Parte 2-
parametros de conforto térmico);
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- NBR ABNT 16401-3 (instalagdes de ar-condicionado — sistemas centrais e unitdrios — Parte 3 —
qualidade do ar interior);
- NBR ABNT — 1021 (medicGes de temperatura em condicionamento de ar);
- NBR ABNT 13971 — Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilagdo e aquecimento;
- NBR ABNT 5410 — InstalagOes elétricas de baixa tensao;
- NBR ABNT 6146 — Invdlucro de equipamentos elétricos — Protecao;
- NBR ABNT 7034 — Materiais isolantes elétricos — classificacao;

- NBR ABNT 1015 1 — Acustica: avaliacdo do ruido em areas habitadas, visando o conforto da
comunidade — Procedimentos;

- NBR ABNT 10152 — Niveis de ruido para conforto acustico;
- NBR ABNT 13531 — Elaboracdo de projetos e edificacbes — Atividades Técnicas;

- atos normativos pertinentes a elaboracdo de projetos de engenharia editados pelo sistema
CONFEA/CREA-SP;

- Norma 03/2003 (RENABRAVA) da Associacdo Brasileira de Refrigeracdo, Ar Condicionado, Ventilacdo
e Aquecimento — ABRAVA — trata dos sistemas de condicionamento de ar para conforto — parametros de
conforto térmico;

- Protocolo de Montreal sobre a protecdo da camada de 0z6nio, promulgado por meio do Decreto
99.280/1990.

4.3. Supletivamente, nos casos em que porventura se verificar eventual lacuna na legislagdo aplicavel,
deverdo ser consideradas, se for o caso, normas editadas por entidades internacionais reconhecidas como
referéncias técnicas para os servicos, e/ou as recomendacdes de fabricantes dos equipamentos e materiais
gue integrardao o novo sistema de ar condicionado.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

5.1. Principal premissa: solucées disponiveis no mercado quanto a sistemas de ar condicionado, que
atendam a necessidade de prover climatizagdao adequada em ambientes internos de um mesmo edificio,
com menor impacto possivel sobre as atividades nele exercidas, pois a instalagdo do novo sistema devera
ocorrer com o prédio da sede em uso.

5.2. Deverd contemplar também a remocgdo do atual sistema e a retirada segura e ambientalmente
adequada de seus componentes, apds a entrada em operag¢do do novo sistema.

5.3. O primeiro ponto a ser analisado é se a solugdo contemplaria a execugdo dos projetos de
engenharia (servicos de engenharia consultiva) ou se também contemplaria, de forma integrada ou semi-
integrada, a execuc¢do da obra ou a montagem e instalacdo do novo sistema.

5.4. Optou-se pela contratacdo dos projetos basico e executivo, prévia e separadamente dos servigos de
instalacdo, em razao das seguintes justificativas:

- neste momento, o Coren-SP ndo possui em seu quadro de pessoal profissionais especializados em
engenharia mecanica, elétrica e sistemas de climatizacdo;

- o atual sistema, que se encontra obsoleto, ndo foi implementado sob demanda do Coren-SP, pois,
qguando adquiriu o prédio onde funciona a sua sede, tal sistema ja estava instalado;

- o edificio teve sua construcdo finalizada em 1974, de forma que suas estruturas, espacgos e
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instalacGes podem ndo estar devidamente adaptados para pronta instalacdo de novo sistema, sem que
sejam previstas e dimensionadas, com a menor margem de risco possivel, as intervencbes porventura
necessarias nas estruturas prediais, elétricas, mecanicas, entre outras, para viabilizar a implantacdo do
novo sistema;

- diante do cendrio acima, os projetos bdsico e executivo sdo necessadrios para determinar a
viabilidade/vantajosidade e pormenorizar qual tipo de sistema de climatizacdo podera ser implementado,
ou seja, qual sera a solucdo técnica a ser adotada;

- portanto, como nao estd definida a solucdo aplicavel ao novo sistema, definicdo que ocorrerd por
meio dos projetos de engenharia, entende-se pela segregacdao do objeto em duas contratacdes: a
primeira dos projetos de engenharia e a segunda de instalacdo do novo sistema;

- tal formato de contratacdo, com prestadores distintos dos servicos de engenharia consultiva e de

execucdo da implementacdo do novo sistema, permite a alocacdo no objeto da contratacdo de servicos
de assessoramento a licitacdo/contratacdo e a fiscalizacdo dos servicos de instalacdo, de modo a subsidiar
_ tecnicamente as acoes a serem tomadas pela fiscalizacdo do Coren-SP quando da implantacdo do sistema.
[T
-
& 5.5. Seguindo em nossa analise, devido a obsolescéncia do atual sistema, entende-se que a solucao
5 (projetos de engenharia) devera contemplar, preferencialmente, a analise de viabilidade da implantacdo
N de subsistemas de climatizacdo individualizados por andares, obrigatoriamente, de modo que cada andar
o s . . . ~ .. . 7’ . . .
N do edificio sede com climatizacdo artificial devera ter seu subsistema de ar condicionado.
o
3 5.6. Essa forma de solugdo, em principio, propiciaria melhor gerenciamento de riscos, porque, no caso
g de interrupgdo parcial ou total no funcionamento de um subsistema, ndo haveria interrupcdo do

* W

funcionamento dos demais. Além disso, os trabalhos de manutencdo seriam facilitados. E, no caso de sua
manutencdo ser eventualmente prolongada, haveria possibilidade de realocacdo de pessoal, até que a
situacdo seja resolvida.

5.7. Por esses motivos, nos projetos basico e executivo, devera ser preferencialmente avaliada a
viabilidade de implantagdo de sistema composto de subsistemas de climatizagdo por Fluxo Varidvel dos
Refrigerantes — VRF, que, em principio, ensejaria as seguintes vantajosidades:

baixos niveis de ruido;

- eficiéncia energética: o sistema VRF é altamente eficiente quanto ao consumo de energia elétrica,
pois ajusta automaticamente a capacidade de resfriamento ou aquecimento, de acordo com a demanda
do ambiente, ensejando redu¢do do consumo de energia elétrica, se comparados os seus padrdes aos dos
demais sistemas convencionais de climatizagao;

- sistema inteligente: o sistema VRF (com automacdo) é equipado com recursos de detecgdo de
falhas, que monitoram constantemente seu funcionamento, permitindo identificar anormalidades e
possiveis de problemas de funcionamento, facilitando a manutengao preventiva;

- opera em diferentes modos: resfriamento, aquecimento, desumidificagdo e ventilacdo;
- podem ser utilizados diversos modelos de evaporadoras, incluindo built-in (sistema dutado).

5.8. Caso os projetos de engenharia demonstrem a viabilidade da instalacao de sistema VRF, deverao
indicar se a sua instalacdo poderd ser procedida por empresas especializadas ou somente por empresas
especializadas credenciadas perante os fabricantes dos equipamentos, para fins de licitacdo/contratacdo
da instalacao pelo Coren-SP.

5.9. Vale ressalvar que, no terceiro andar do edificio, ja estdo em funcionamento equipamentos do tipo
VRF, instalados em virtude da ultima reforma de tal pavimento, devendo esses equipamentos, se

*, »
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comprovada a viabilidade nos projetos, serem integrados no subsistema do pavimento, como parte do
novo sistema.

5.10. Caso a instalacdo de sistema VRF seja analisada nos projetos como ndo vidvel ou ndo vantajosa, o
projeto basico devera necessariamente contemplar a indicacdo de outro tipo de sistema cuja implantacao
seja vidvel e vantajosa no edificio.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

6.1. Contratacdo de servicos comuns de engenharia consultiva para elaboracdo dos projetos de
instalacdo de novo sistema de climatizacdo no edificio sede do Coren-SP, contemplando as fases de
elaboracdo dos projetos basico e executivo, bem como de assessoramento a licitacdo/contratacdo e a
fiscalizacdo dos servicos de montagem, testes, pré-operacao e instalagdo do novo sistema.

6.2. O objeto corresponde a atividades profissionais privativas das profissdes de engenheiro, conforme
Lei 5.194/1996.

6.3. O objeto corresponde a servigos de engenharia (art. 62, XXI, da Lei 14.133/2021), do tipo servigos
de engenharia consultiva.

6.4. Os servicos de engenharia contemplados no objeto sdo de natureza comum (art. 62, XXI, “a”, da Lei
14.133/2021), o que autoriza sua contratacgdo por licitagdo na modalidade pregdo eletronico, com adogdo
de critério de julgamento pelo menor preco.

6.5. N3o se trata de servigos de engenharia de grande vulto (art. 62, XXII, da Lei 14.133/2021).

6.6. Trata-se de servicos ndao continuos que serdo contratados por escopo, portanto, ndo havera
dedicagdo de mao de obra exclusiva na forma do art. 62, XVI, da Lei 14.133/2021, que se aplica somente
as contratac¢des de servigos continuos.

6.7. Quanto ao regime de execucdo, serd o de empreitada por prego global (arts. 62, XXIX, e 46, I, da
Lei 14.133/2021), com execucdo dos servicos por preco certo e total. Dessa forma, a remuneragdo da
contratada sera estabelecida com base no preco global da proposta, com medi¢Ges por etapa concluida.

6.8. Ocorrerdo duas contratac¢des: esta primeira, correspondente aos servigcos de engenharia consultiva
para elaboragdo dos projetos, com posterior execu¢do dos servicos de assessoramento a
licitagdo/contratacdo e a fiscalizagdo quando da instalagdo do sistema; e, outra, posteriormente, para
execuc¢do da instalagdo propriamente dita.

6.9. A aplicagdo do regime de empreitada por prego global se justifica pelos seguintes motivos:

- ha cabimento em fun¢do do objeto, que compreende servicos comuns de engenharia, com alto
nivel de precisdao em suas especificagdes e quantitativos, com minima margem de incerteza;

- trata-se, entre os regimes de execugdo disponiveis, daquele que enseja menores riscos para o
contratante quanto aos quantitativos a serem executados nas etapas de elaboragao dos projetos;

- pressupde a obtengao de projetos de elevada qualidade, que fornecam, quando da contratagdo dos
servicos de instalacdo, os elementos necessarios, adequados e suficientes para elaboracdo de proposta
fidedigna;

- enseja que o projeto basico contenha orcamento detalhado do custo global dos servicos de
montagem e instalagdo do novo sistema, fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos
propriamente avaliados (art. 62, XXV, “f’, da Lei 14.133/2021);

- autoriza avaliagdo de exequibilidade por preco global da proposta (art. 46, § 99, da Lei
14.133/2021);
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- autoriza a medicdo dos servigcos e remuneragao da contratada conforme execucdo das etapas do
cronograma da contratacdo, vinculadas ao cumprimento das metas de resultado (art. 46, § 99, da Lei
14.133/2021);

- enseja menores custos para a Administracdo Publica na fiscalizacdo dos servicos e de seus
quantitativos;

- valor final da contratacao, decorrente da proposta, é, em principio, fixo;

- incentiva o cumprimento de prazos, pois a remuneracao da contratada é atrelada ao cumprimento
das distintas etapas da contratacao;

- é o regime mais indicado para a contratacdo de servicos de engenharia consultiva (estudos e
projetos).

6.10. O projeto basico devera atender aos requisitos previstos no inciso XXV do art. 62 da Lei
14.133/2021, bem como conter os produtos e exigéncias previstos no Anexo |l deste ETP — Memorial
Descritivo.

6.11. Sera antecedido pela elaboracdo de anteprojeto pela contratada, no qual sera indicada a solucao
técnica viavel e mais vantajosa para implantacdo do novo sistema de ar condicionado, a qual, apds
aprovacdo pelo Coren-SP, devera ser desenvolvida no projeto basico.

6.12. Os projetos basico e executivo deverdo contemplar a retirada, apds a entrada em operagdo do
novo sistema, dos maquinarios e equipamentos do atual sistema, de forma segura e ambientalmente
adequada.

6.13. O projeto executivo devera atender aos requisitos previstos no inciso XXVI do art. 62 da Lei
14.133/2021, bem como conter os produtos e exigéncias previstos no Anexo Il — Memorial Descritivo, em
especial:

- desenhos/plantas e detalhamentos;
- guadro de composi¢ao do BDI;

- detalhamento dos encargos fiscais e sociais sobre mado de obra, inclusive se serd o caso ou nao de
desoneracao fiscal da folha de pagamento;

- planilha orgamentaria;

- cronograma fisico-financeiro;

- composi¢des analiticas auxiliares;
- insumos;

- Tabela ABC;

- Curva ABC.

Assessoramento

6.14. Apds a entrega dos projetos bdsico e executivo, a contratagdo compreenderd atividades de
assessoramento ao Coren-SP quando: a) da licitacdo dos servicos de montagem e instalacdo do novo
sistema de climatizac¢do; e, b) da execucdo dos referidos servicos de montagem e instalagdo.

6.15. Na etapa a) acima, havera exigéncia de prestacdo dos servigos consultivos por até 30 (trinta) dias, a
serem prestados por responsavel técnico da contratada (engenheiro mecanico), em quantitativo minimo
de 10 (dez) horas e maximo de 16 (dezesseis) horas, a ser mensurado pela contratada e entregue no
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respectivo més de apurac¢do ao Coren-SP para faturamento da parcela mensal prevista no subitem 9.4.

6.16. Na etapa b) acima, o assessoramento devera ser coordenado por responsavel técnico da contratada,
engenheiro mecanico, para verificacdao técnica da licitacio e da execucdo dos projetos de engenharia
elaborados. Eventual substituicdo do responsavel técnico pela contratada devera ser comunicada ao
Coren-SP com até 5 (cinco) dias de antecedéncia, salvo se ocorrer situacdo excepcional devidamente
justificada ao fiscal da contratagao.

6.17. A contratada deverad realizar inspec¢éo dos servicos no local de sua execucdo (edificio sede do Coren-
SP), por meio de seu responsavel técnico (engenheiro mecanico), com frequéncia minima de 1 (uma) visita
por semana, acompanhado do preposto da contratada (mecanico em refrigera¢édo) e do fiscal do contrato,
devendo o agendamento de cada data ser previamente acordo com a fiscalizacdo do contrato. A
contratada sera responsavel por elaborar relatério técnico referente a inspecao e entrega-lo a fiscalizacao
do Coren-SP no prazo de até 2 (dois) dias Uteis apds a sua realizacdo.

6.18. Para inspecdo in loco, na forma do subitem precedente, a quantidade total de visitas ndo podera ser
inferior a 9 (nove) nem superior a 17 (dezessete), devendo a respectiva medi¢cdo ser entregue
mensalmente pela contratada para recebimento pelo Coren-SP e faturamento da parcela prevista no
subitem 9.14.

6.19. A contratada devera realizar a supervisao local da execug¢do dos servicos de montagem e instalacdo
do novo sistema de ar condicionado, por meio de preposto (mecanico em refrigeracdo), que devera
monitorar o andamento da obra, reportando sua evolucdo ao responsavel técnico da contratada e,
quando for o caso, a fiscalizacdo do Coren-SP.

6.20. O monitoramento a ser realizado por preposto da contratada (mecanico em refrigeracao), na forma
do subitem precedente, ndo podera ser inferior a 440 horas nem exceder a quantidade de 704 horas,
devendo a respectiva medicdo ser entregue mensalmente pela contratada para recebimento pelo Coren-
SP e faturamento da parcela prevista no subitem 9.14.

6.21. Caberda a contratada a emissdao de relatérios mensais, a serem entregues a fiscalizagdo da
contratagdo, atualizando o Coren-SP sobre o andamento das atividades de instalagdo e montagem do
novo sistema, inclusive sobre quaisquer eventos que possam ocasionar atraso de cronograma ou elevagao
dos custos dos servigos.

6.22. Cabera também a contratada a certificagdo da instalagcdo do novo sistema de climatizagao, por meio
dos testes necessarios para verificagdo (pré-operagdo e operagdo) de seu funcionamento adequado.
Concluida a fase de testes, a contratada devera emitir o certificado de conclusdo de conformidade.

6.23. Demais aspectos referentes aos servigos estao descritos e pormenorizados nos Anexos | — Planilha
Orgamentaria, Il — Memorial Descritivo e Ill — Planta de andar com rede de duto atual.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

7.1. Quanto a participacdo na licitacdo: pessoas juridicas constituidas sob qualquer tipo societario
legalmente admitido para exercicio de atividades consultivas de engenharia, ndo sendo admitida a
participacao de MEI — Microempreendedor Individual, que ndao pode exercer atividades de engenharia.

7.2. Ni&o devera ser exigida, na licitacdo, reservas de participacdo ou contratacdo de microempresas ou
empresas de pequeno porte, ndo se aplicando o disposto no art. 48 da Lei Complementar 123/2006, pois
o valor estimado da contratacdo é superior a RS 80 mil e o objeto ndo possui natureza divisivel.

7.3. Quanto aos requisitos de capacidade técnica, serdo exigidos:
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- registro da licitante perante o Conselho Profissional competente (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA);

- atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove que a licitante
tenha elaborado projeto de engenharia referente a implantacdo de sistema de climatizagdo em edificio,
com, pelo menos, 5 (cinco) pavimentos/andares e com abrangéncia de tal sistema sobre area de, pelo
menos, 2.181,37 metros quadrados;

- quanto ao requisito previsto no item anterior, o atual sistema de climatizagdo abrange pavimento
térreo, com area de 314,59 metros quadrados; os pavimentos do primeiro ao oitavo andar, sendo que
cada andar compreende area de, aproximadamente, 496 metros quadrados; e o pavimento do nono
andar, que abrange espaco de convivéncia com, aproximadamente, 80,15 metros quadrados; portanto, a
area total abrangida pelo atual sistema de climatizacdo é de, aproximadamente, 4.362,74 metros
guadrados;

- indicacdo de responsavel técnico, engenheiro mecanico, devidamente registrado perante o
Conselho Profissional competente (CREA).

7.4. Quanto a planilha de custos e formacao de pregos:

- nos valores propostos deverdo estar incluidos todos os custos operacionais, encargos fiscais,
trabalhistas, previdenciarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto;

- na composicdo de pregos unitdrios, a licitante deverd apresentar discriminadamente as parcelas
relativas a mao de obra e servicos;

- todos os dados informados pela licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

- a composicao do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também
sob a forma de percentual, devera observar as seguintes premissas:

a) as aliquotas de tributos cotadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagdo tributdria;

b) os tributos considerados de natureza direta, como o IRPJ e a CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI
(art. 99, Il, do Decreto 7.893/2013 e Simula TCU 254);

c) os licitantes sujeitos ao regime nao cumulativo de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo
de apuracdao dessas contribuicdes, comprovando que os percentuais adotados na taxa de BDI
correspondem a média das aliquotas efetivas apuradas em virtude do direito de compensagao ou
desconto dos créditos previsto no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, conforme orienta¢des do
TCU sobre o tema;

d) as licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

7.5. Quanto a vistoria prévia do edificio sede, serda imprescindivel para conhecimento do objeto,
devendo-se assegurar as licitantes o direito a realizacdo da vistoria ou se exigir a apresentacdo de
declaragdo de conhecimento do objeto.

7.6. Quanto a garantia de execuc¢do contratual, devera ser exigida, como medida acessdria em prol do
integral adimplemento da execug¢do contratual, em montante de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, na forma do art. 98 da Lei 14.133/2021.
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7.7. Sera admitida a subcontratacdo do objeto, apenas quanto aos servicos a serem desempenhados
por engenheiro eletricista e por engenheiro civil, observadas as exigéncias a serem previstas a respeito no
Termo de Referéncia. A possibilidade de subcontratacdo se justifica porque os servigcos passiveis de
subcontratacdo ndo sdo os quantitativos mais relevantes da contratacdo e porque, com essa medida,
busca-se mitigar os riscos de licitacdo deserta ou fracassada e, ainda, os riscos de inexequibilidade quando
da execucdo contratual.

7.8. A contratada deverd elaborar e entregar, de acordo com a legislacdo aplicavel, os projetos bdsico e
executivo, contemplando, em seu conteldo, os aspectos técnicos para planejamento, precificacao,
execucao e gestdo da obra e dos servicos de montagem, teste, pré-operacao e instalacao do novo sistema
de climatizacdo, sendo-lhe imputada responsabilidade contratual, exclusiva e integral, por quaisquer
defeitos ou falhas nos projetos e demais servicos contemplados no objeto que configurem
inadimplemento parcial ou total, os quais deverdo ser prontamente sanados, independentemente de
comunicacao formal a respeito, exceto se decorrerem de fato imputavel exclusivamente ao Coren-SP.

7.9. Os projetos basico e executivo deverdo observar a Lei 14.133/2021, quanto aos respectivos
requisitos obrigatorios (art. 62, XXV e XXVI) e aos produtos exigidos no Anexo Il — Memorial Descritivo,
bem como as normas técnicas vigentes editadas pelo sistema CONFEA-CREA/SP e pela ABNT, devendo seu
conteudo consubtanciar conjunto expresso de informacdes técnicas necessarias e suficientes para
posterior precificacdo, licitacdo, contratacdo, execucdo, gestdo e fiscalizacdo das atividades de
montagem, teste, pré-operagao e instalacdo do novo sistema de climatizacdo, contendo, de forma clara,
precisa e completa, todas as especificacbes construtivas e quantitativos de materiais, servicos, mao de
obra, maquinas, equipamentos, entre outros, para a execugdo dos projetos contratados.

7.10. Quanto a parcela dos servigos a ser executada no edificio sede, para vistoria, inspecao e avaliacdo
de projetos, areas, instalacdes, maquinarios e equipamentos, a contratada sera exclusiva e integralmente
responsavel pelo fornecimento de equipamentos de protecado individual aos seus agentes, pela promocao
e protecdo de sua salde e seguranc¢a no desempenho de suas fungbes profissionais e pelas despesas com
transporte e locomogao de seus agentes.

7.11. A contratada devera dimensionar em sua proposta todos os custos para execug¢do do objeto dentro
dos cronogramas da contratagdo, computando todos os custos diretos e indiretos necessarios, incluindo
tributos, remuneragdo de seus profissionais, encargos trabalhistas, previdencidrios e sociais, despesas
com transporte e locomogdo para visitas in loco e fornecimento de equipamentos de protec¢do individual
aos seus agentes, entre outros.

Requisitos operacionais e de projeto

7.12. Previstos nos Anexos | — Planilha Orgamentaria, Il — Memorial Descritivo e Ill — Planta de andar com
rede de duto atual.

Natureza dos servigos e prazo de vigéncia da contratagdo

7.13. Os servicos objeto da contratacdo se configuram como ndo continuos e contratados por escopo, na
forma do art. 62, XVII, da Lei 14.133/2021.

7.14. O prazo inicial de vigéncia da contratacdo sera de 180 (cento e oitenta) dias contados de assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado automaticamente, a critério e no interesse do Coren-SP, quando o
seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, na forma do art. 111 da Lei 14.133/2021,
respeitado o cronograma da contratagdo e os prazos maximos previstos em lei.

Critérios e Praticas de Sustentabilidade

7.15. Os seguintes critérios de sustentabilidade deverdo ser observados na execucdo contratual e
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correspondem a elaboracdo dos projetos basico e executivo:

- em consonancia com o principio do desenvolvimento nacional sustentdvel (art. 52 da Lei
14.133/2021), priorizando, na modelagem dos projetos, a utilizacdo de servigos nacionais e de produtos
manufaturados nacionais;

- em observancia a Politica Nacional de Residuos Sélidos, inclusive quando for o caso de aplicacdo de
logistica reversa, devendo se considerar, como parte dos servicos de instalacdo do novo sistema:

a) apo6s a entrada em funcionamento do novo sistema, a retirada de maquinarios, equipamentos e
demais componentes do atual sistema de climatizacdo, os quais, caso ndo possam ser reutilizados,
deverdo ser retirados com seguranca e de forma ambientalmente adequada;

b) durante as visitas realizadas no edificio, quaisquer materiais ou insumos utilizados pela
contratada na realizacdo de medicOes, avaliacOes, vistorias ou testes deverdo ser adequadamente
separados e retirados para posterior reutilizacdo, reciclagem ou destinacdo final ambientalmente
adequada, sob responsabilidade da contratada;

- em consonancia com a Resolucgdo CONAMA 30722002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, e a NBR ABNT 15112 — Residuos da
construgdo civil e residuos volumosos — Areas de transbordo e triagem — Diretrizes para projeto,
implantacdo e operagao;

- em linha com o Programa Nacional de Conservacao de Energia Elétrica — PROCEL, conforme Decreto
9.863/2019, e, em especial, com as diretrizes referentes a elabora¢do de projetos basico e executivo
referentes a sistemas de ar condicionado, previstas no Guia para Eficiéncia Energética nas Edificaces
Publicas, editado pelo Ministério das Minas e Energial;

- em conformidade ao Decreto 2.783/1998, que veda a aquisi¢do, pela Administracdo Publica Federal
autarquica, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso das substancias que destroem a
camada de oz6nio;

- em conformidade as normas ISO 14.000, referentes ao sistema de gestao ambiental;

- em aten¢do a medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme Decreto Estadual
48.138/2003.

Requisitos documentais

7.16. Entre os principais requisitos documentais a serem atendidos quando da execu¢do contratual,
destacam-se:

- previamente a emissao da ordem de inicio dos servigos, a contratada deverd comprovar:

a) se for o caso, visto ao registro de pessoa juridica perante o CREA-SP, especifico para execugdo de
obras e servigos de engenharia, no caso de possuir domicilio fora do Estado de S3o Paulo, na forma do art.
19, |, da Resolugdo CONFEA 413/1997;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-SP, especifica para o objeto da
contratacgao;

c) a garantia de execug¢ao contratual.

- atendidos os requisitos anteriores, o Coren-SP emitird a ordem de inicio dos servigos;

! Disponivel em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/ee/publicacoes-e-

estudos/GuiadeEficinciaEnergticaemEdificiosPblicos.pdf
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- entrega, pela contratada, e recebimento/aprovacdo, pelo Coren-SP, sucessivamente, do
anteprojeto, do projeto basico e do projeto executivo;

- prestacdo de servicos de assessoria ao Coren-SP nas atividades de licitacdo/contratacdo e
fiscalizacdo dos servicos de montagem, testes, pré-operacdo e instalagdo do novo sistema de
climatizacgdo;

- durante a execug¢ao contratual, a contratada devera manter as condi¢des de habilitagdo exigidas na
licitacdo, inclusive responsavel técnico pelos servicos, devidamente habilitado;

- na execucao dos servicos, a contratada deverda comprovar a alocacdo de profissionais de
engenharia devidamente habilitados, capacitados, atualizados e com experiéncia na execucao dos
servigos.

7.17. Cronograma inicial de execug¢ao contratual

TABELA 1 - CRONOGRAMA GERAL DE EXECUGAO

REMUNERACAO
AGENTES = PRAZOS DA
" ES/ ETAP
RESPONSAVEIS SECES RIS CONTRATADA
N - Reunido Técnica Inicial: defini¢do das agdes e
Fiscais da . .
- cronograma, em conformidade com o descrito L .
contratagdo . e Em até 5 dias corridos
no Anexo Il (Memorial Descritivo). . L L
(GEAD), . A . ... . | contados da data de assinatura | Nao aplicavel.
- Registro em ata com ciéncia e disponibiliza¢do
SAC/GCC e . . do contrato
de uma via assinada a cada uma das partes.
contratada
Em até 10 dias corridos
contados da assinatura do
contrato, prorrogaveis a
Fiscais da Entrega da documentagdo necessdria para | critério do Coren-SP enquanto
contratagdo |execugdo dos servicos. Apresentagdo dos| naocumpridos os requisitos
(GEAD), documentos previstos no item 7.16 pela| documentais pela contratada. | Nao aplicavel.
SAC/GCCe |contratada. Emissdo da ordem de inicio dos Atraso reiterado podera
contratada servigos pelo Coren-SP. justificar descontos posteriores
na remunerac¢do da contratada
ou a avaliagdo da aplicagdo de
sangdes administrativas.
Para as atividades a seguir ({4 ) ver detalhamento no Anexo Il — Memorial Descritivo.
AGENTES

RESPONSAVEIS PROJETOS, PRAZOS E REMUNERACAO DA CONTRATADA

ETAPA 01 — Anteprojeto e Projeto basico — Até 15 dias contados da emissdo da ordem de inicio —
Até 28,94% do valor global proposto pela contratada.
ETAPA 02 - Projeto Executivo — Até 15 dias contados da aprovacdo final do Projeto Basico — Até

cg:tcr?:a(:go 22,93% do valor global proposto pela contratada.
(GEAD), ETAPA 03 — Assessoramento na licitagdo e a fiscalizagdo do Coren-SP, quanto a posterior
SAC/GCC e contratacdo da montagem e instalacio do novo sistema em linha com os Projetos Basico e
contratada Executivo — Periodo restante da vigéncia contratual, entre a aprovacao final do Projeto Executivo e

a entrada em operagao do novo sistema, compreendendo até 30 dias na licitagdo e o restante do
periodo entre o inicio e o término da execu¢do da montagem e instalagdo do novo sistema, até a
sua efetiva entrada em operagdo — Até 48,13% do valor global proposto pela contratada,
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observado o disposto no subitem 9.4.

7.18. Cada etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos estiverem executados em
sua totalidade e forem formalmente recebidos pelo Coren-SP, observado o disposto no subitem 9.4.

7.19. Revisdes nos projetos formalmente solicitadas pelo Coren-SP deverdo ser concluidas no prazo de
até 5 (cinco) dias uteis contados da solicitacdo, admitindo-se sua prorrogacdo mediante solicitacdo e
justificativa fundamentada da contratada e aprovacao do Coren-SP.

Assessoramento

7.20. Atividades consultivas formalmente solicitadas pelo Coren-SP na etapa de assessoramento deverao
ser concluidas, quando ndo necessario comparecimento ao edificio, nos seguintes prazos, admitindo-se
sua prorrogacdo mediante solicitacdo e justificativa fundamentada da contratada e aprovacdo do Coren-
SP: a) um dia util — no caso de alta urgéncia (evento que cause interrup¢do da obra/instalacdo e prejuizos
ao Coren-SP); b) dois dias Uteis — no caso de média urgéncia (evento que enseje risco de interrup¢ao da
obra/instalacdo); c) até cinco dias Uteis — no caso de baixa urgéncia (demais eventos).

7.21. Havendo necessidade de assessoramento mediante atendimento presencial no edificio, o
comparecimento de agente da contratada devera ocorrer nos seguintes prazos: a) duas horas - alta
urgéncia (evento que cause interrup¢do da obra/instalacdo ou risco a salde ou seguranca de pessoas); b)
vinte e quatro horas — média urgéncia (evento que cause risco de interrup¢do da obra/instalacdo); c) até
cinco dias Uteis — baixa urgéncia (demais eventos).

Transicao Contratual

7.22. Deve-se considerar que, apds a aprovacao dos projetos basico e executivo, o Coren-SP devera
realizar procedimento licitatorio para contratacdo dos servicos de implementacdo do novo sistema de
climatizagdo do edificio sede, compreendendo a montagem, teste, pré-operacao e instalagdo do sistema (e
a remogdo do atual sistema, apds entrada em operagdo do novo), cuja licitagdo e execugdo legitimardo a
prestacao dos servigos de assessoramento contemplados no objeto.

7.23. Quando da licitagdo/contratacdo da instalagdo, o Coren-SP devera avaliar, a partir dos subsidios
solicitados a contratada para consultoria, se a implementagcdo do novo sistema de ar poderd ser
contratada em conjunto com a oferta de garantia de funcionamento do sistema como um todo, isto é,
compreendendo servicos de manutencdo preventiva e corretiva, ou se esses servicos deverao ser
contratados separadamente, para serem prestados apds a entrada em funcionamento do novo sistema.

8. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

8.1. Os quantitativos estimados para a contratacdo encontram-se pormenorizados no Anexo | — Planilha
Orcamentaria, na Planilha Analitica.

8.2. Quanto aos critérios utilizados para sua definicdo, correspondem, em sua parcela predominante,
aos custos de mao de obra de servicos de engenharia consultiva ou atividades profissionais correlatas,
conforme consolidados na tabela abaixo:

Cadigo SINAPI Profissionais Unidade de Quantitativos
medida

N&o localizado: valor da mao de | Engenheiro Mecanico | Hora
obra com encargos sociais foi 104 (ETAPA 1 — PROJETO BASICO)
estimado conforme planilha 58 (ETAPA 2 — PROJETO EXECUTIVO)
“MOB Engenheiro Mecanico e 84 (ETAPA 3 — ASSESSORAMENTO)
Engenheiro Eletricista”, 246 (TOTAL)

integrante do Anexo I.
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48 (ETAPA 1 — PROJETO BASICO)
28 (ETAPA 2 — PROJETO EXECUTIVO)

N3o localizado: valor da mao de | Engenheiro Eletricista | Hora
obra com encargos sociais foi

estimado conforme planilha 76 (TOTAL)

“MOB Engenheiro Mecanico e

Engenheiro Eletricista”,

integrante do Anexo I.

90779 Engenheiro civil de | Hora 28 (ETAPA 1 — PROJETO BASICO)
obra sénior com 16 (ETAPA 2 — PROJETO EXECUTIVO)
encargos 44 (TOTAL)

complementares -
Nado desonerado

100308 Mecanico de | Més 4 (ETAPA 3 — ASSESSORAMENTO)
refrigeracdo com
encargos

complementares  —
Ndo desonerado

88255 Auxiliar técnico em | Hora 104 (ETAPA 2 — PROIJETO
engenharia - EXECUTIVO)
Orgamentista — Nao
desonerado

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. Os custos unitarios e a composicdo do BDI estdo discriminados no Anexo | — Planilha Orcamentdria.

9.2. Em conformidade ao Anexo | — Planilha Orcamentdria, o valor estimado para a contratacdo é de RS
107.051,10 (cento e sete mil, cinquenta e um reais e dez centavos), com percentual de BDI estimado em
31,64%.

9.3. A remunera¢do da contratada ocorrerd conforme aprovagdo de cada etapa do cronograma da
contratacdo pelo Coren-SP, da seguinte forma: a) ETAPA 1 — PROJETO BASICO, até 28,94% do valor global
proposto pela contratada; b) ETAPA 02 — PROJETO EXECUTIVO, até 22,93% do valor global proposto pela
contratada; c) ETAPA 03 — ASSESSORAMENTO, até 48,13% do valor global proposto pela contratada.

9.4. Quanto a remunerag¢ado da ETAPA 03 — ASSESSORAMENTO, a titulo de adiantamento do pagamento,
a contratada fara jus ao recebimento de 7%, por més, do valor global proposto, devendo o saldo
remanescente (48,13% menos valor ja pago pela etapa 03), ser pago quando da conclusdo dos servigos,
com a efetiva entrada em funcionamento do novo sistema de ar condicionado.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (SE APLICAVEL)

10.1. Justificativas referentes a contratacdo com segregacdo das etapas de engenharia consultiva e de
implanta¢do encontram-se previstas no subitem 5.4.

10.2. Quanto ao ndo parcelamento do objeto (elaboracdo dos projetos basico e executivo e execucgdo das
atividades de assessoramento), entende-se que os servicos deverdo ser prestados por um mesmo
prestador, sob as seguintes justificativas:

- trata-se de servigos com similaridade em suas caracteristicas e especifica¢gdes, de forma que a sua
execugao em conjunto tem aptiddo para ensejar a obtenc¢do de pregos mais vantajosos para o Coren-SP
bem como melhor concatenacgao entre cada etapa dos servigos;

- o fracionamento implicaria, além da realizagdo de mais de um procedimento licitatério, em
desnecessario aumento da complexidade dos procedimentos de fiscalizagdo contratual, pois caberia a
fiscalizagdo do Coren-SP promover a interlocugdo entre as contratadas, exigir a manutengado dos niveis
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dos servicos e administrar o cronograma de execugdo dos contratos;

- o parcelamento poderia ensejar a assuncdo de significativos riscos pelo Coren-SP quanto ao
cronograma de elaboragdo dos projetos;

- o projeto executivo deve consistir no desenvolvimento do projeto bdsico, assim, sua contratagdo
separada implicaria em relevante risco de perda do conhecimento técnico adquirido na elaboracdo do
projeto basico;

- o parcelamento implicaria em reducdo da escala econémica do objeto.
11. CONTRATAC()ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. Encontra-se vigente o Contrato 13/2022, que tem por objeto a prestacio de servicos de
manutengdo do atual sistema de climatizagao no edificio sede.

11.2. No planejamento da contratacdo da instalacdo do novo sistema, devera se justificar expressamente
se a contratacdo abrangerd servicos de manutencdo, ou se tais servicos deverdao ser contratados
separadamente.

11.3. Previamente a entrada em funcionamento do novo sistema de ar condicionado, deverdo ser
adotadas medidas para extincdo do Contrato 13/2022, caso ndo tenha sido anteriormente extinto.

12.  INDICADORES PARA AFERICAO DA QUALIDADE ESPERADA DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

12.1. O principal indicador a ser considerado consistird na execu¢do contratual em conformidade ao
cronograma da contratacao, cabendo a fiscalizacdo do contrato, na forma do Instrumento de Medicdo de
Resultados, anexo que devera constar do Termo de Referéncia, efetuar as medi¢ées do adimplemento
contratual, devendo serem estabelecidas regras de remuneragdo varidvel da contratada vinculada ao seu
desempenho e aos prazos de entrega, na forma do art. 144 da Lei 14.133/2021.

12.2. Como o prosseguimento da execucdo contratual dependerd da aprovacdo, pelo Coren-SP, de cada
uma de suas etapas (projeto bdsico, projeto executivo e assessoramento), as medi¢cdes também servirdo
para subsidiar a aprovacdo dos servicos, ou para amparar pedidos de revisdo, de forma que a
remuneragdao da contratada serd atrelada, proporcionalmente, na forma do cronograma geral de
execucao, a conclusdo de cada etapa do objeto.

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1. Obtencdo de projetos de engenharia e de servigos consultivos de engenharia suficientemente
adequados e detalhados para que:

- seja analisada e pormenorizada a solugdo técnica vidvel e mais vantajosa para implantag¢do de novo
sistema de climatizagdao no edificio sede;

- o Coren-SP possa efetuar a precificacdo, licitagdo e a contratacdo dos servicos de montagem e
instalacdo de novo sistema de ar condicionado;

- a instalacdo do novo sistema possa ocorrer com preserva¢dao do uso e funcionamento do edificio,
com maxima protecdo e garantia da saude e seguranca de todas as pessoas que frequentam o prédio e
dos trabalhadores que atuardo na instalacao;

- seja definido se a contratacdo dos servicos de instalagdo podera incluir garantia de funcionamento
ou se, quando da entrada em operacdao do novo sistema, deverdao ser contratados servicos de
manutencao, separadamente;

- seja definida e pormenorizada a solugdo para retirada dos maquindrios, equipamentos e pecas
componentes do atual sistema de climatizacdo, apds entrada em operagdo do novo sistema;
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- especifique os desenhos, estruturas, infraestruturas, maquinarios, equipamentos, pecas e materiais
do novo sistema;

- contenha especificacdo e pormenorizacdo do custo dos servigos de montagem e instalagao do novo
sistema, bem como dos respectivos quantitativos, precos, métodos e prazos, inclusive cronograma fisico-
financeiro.

13.2. Prestacdo de assessoramento, quando da licitacdo/contratacdo e fiscalizacdo dos servicos de
montagem e instalacdo do novo sistema.

13.3. Proporcionar, ao final, com a implantacdao do sistema, melhoria na qualidade dos ambientes de
trabalho, com obtencao de climatizacdo no edificio em padrdes compativeis com a legislacdo vigente.

14. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO COREN-SP

14.1. Como a contratacdo diz respeito a atividades de engenharia consultiva, sua parcela mais relevante
serd desenvolvida pela contratada fora das instalacdes do Coren-SP.

14.2. Contudo, deverd ser exigida na licitacdo a realizacdo de vistoria, bem como deverdo ser exigidas,
guando da execucdo do contratual, para elaboracdo dos projetos basico e executivo, e para execucdo das
atividades de assessoramento, inspec¢bes in loco obrigatérias de responsabilidade da contratada —
conforme Anexo Il — Memorial Descritivo - sendo autorizadas inspecfes facultativas, para verificagdo de
projetos, espacos e instalacGes do edificio e respectivas estruturas e infraestruturas.

15.  POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO (SE APLICAVEIS)

15.1. As atividades integrantes do objeto sdo de natureza consultiva e intelectual, de modo que,
diretamente, ndo tém aptiddo para ensejar impactos ambientais relevantes.

15.2. Além disso, os projetos de engenharia deverdo se orientar pelos critérios de sustentabilidade
previstos no subitem 7.15 acima.

15.3. Por fim, os projetos de engenharia deverdo indicar as licencas, outorgas e autorizacGes exigidas
pelo Poder Publico (federal, estadual ou municipal), inclusive ambientais, necessdrias para execucdo dos
servicos de montagem e instalagdo do novo sistema, as quais deverdo ser exigidas quando da
licitagdo/contratacdo da prestadora dos referidos servicos.

16. RECURSOS ORCAMENTARIOS

16.1. A contratagdo devera ser amparada sob o elemento de despesa 6.2.2.1.2.44.90.51.002 — Obras em
andamento.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

17.1. Com fundamento no conteudo deste ETP, salvo melhor entendimento, declaramos ser viavel a
contratagdo e necessaria a sua consecu¢do em carater de maxima urgéncia e prioridade.

S3o Paulo, 07 de maio de 2024.

(pagina de assinaturas abaixo)
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PLANILHAS ORGAMENTARIAS (PLANILHA SINTETICA DO ORGAMENTO)

PA N° 6331/2023: Contratagcao de empresa especializada em servigos de engenharia para o desenvolvimento de projetos
basicos e executivos e assessoramento a fiscalizagao da obra/montagem/instalagao do novo sistema de climatizagao do
edificio sede do Coren-SP.

ENDERECO: Alameda Ribeirdo Preto, 82 - Bela Vista - S&o Paulo / SP - CEP: 01331-000

- Docunmento 232752. | Anexo ID 179199 | Ar

Referéncia

SINAPI: MARCO 2024

em 08/ 05/ 2024 19: 53: 25.

Prazo de Execugao

180 dias corridos contados da data de assinatura do contrato, sendo que, na
etapa de assessoramento a fiscalizacao, 30 dias correspondem ao periodo de

BDI % 31,64%

Processo nunero 6331/2023 (I D 166301)

licitagao.
x TOTAL DO ITEM SEM | TOTAL DO ITEM COM 0
ETAPA DESCRIGAO BDI (R$) BDI (R$) % DO TOTAL

1 Projeto Basico R$23.533,60 R$30.980,64 28,94%

2 Projeto Executivo R$18.642,79 R$24.542,17 22,93%

3 Gestéo da Obra R$39.142,07 R$51.528,29 48,13%
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD) R$81.318,46
BDI (31,64%) R$25.732,64

TOTAL GERAL COM BDI

R$107.051,10

Assi nado el etroni canmente por GREGORY RATTI,
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Anexo |1 D 179199

PLANILHA ORGAMENTARIA (PLANILHA ANALITICA DE ORGAMENTO)

PA N° 6331/2023: Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para o desenvolvimento de projetos basicos e executivos e assessoramento a fiscalizagdo da obra/montagem/instalagao
do novo sistema de climatizagéo do edificio sede do Coren-SP.

ENDERECO: Alameda Ribeirdo Preto, 82 - Bela Vista - Sdo Paulo / SP - CEP: 01331-000

- Document o 232752.

Coren-SP| Agiliza - Processo nunero 6331/2023 (I D 166301)

Referéncia BDI %
Prazo de Execugdo 180'd|as cor.rlfjoslsendo que na fase de assessoramento a fiscalizagao, 30 dias correspondem ao 31,64%
periodo de licitagao.
< UNID. DE PREGO cODIGO DA .
ETAPA DESCRIGAO MEDIDA QTD. UNIT.(RS) | VALORTOTAL(RS)| -oubocicao | REFERENCIA DE PREGO
1 Projeto Basico R$ 23.533,60
Q . A ~ . Planilha de Composigao de
s Engenheiro Mecanico H 16,00 R$123,05 R$ 1.968,80 N3o localizado Custo
[fe}
o 1.1 Relatério de Vistoria Técnica : o
Sl
< Engenheiro Elétrico H 8,00 R$123,05 R$ 984,40 Nao localizado | T 2MiIha deci‘;gp"s'@a" de
oy
(=}
N Engenheiro Civil H 8,00 R$172,50 R$ 1.380,00 90779 SINAPI
(=}
S . L
° Engenheiro Mecanico H 24,00 R$123,05 R$ 2.953,20 Nao localizado | T 2MiIha deci‘;gp"s'ga" de
()
- 1.2 Anteprojeto com alternativas de projeto
'_ . .~
3 Engenheiro Elétrico H 8,00 R$123,05 R$ 984,40 Nao localizado | @nilha deci‘;?;pos'gao de
>
Engenheiro Civil 4,00 R$172,50 R$ 690,00 90779 SINAPI
o g
] " T~
4 Engenheiro Mecanico 64,00 R$123,05 R$ 7.875,20 Nao localizado | @nilha deci‘;?;pos'gao de
5 13 |ProjetoBasico Engenheiro Elétrico H 32,00 R$123,05 RS 3.937,60 Nao localizado | " 2niIha deci‘;?;pos'gao de
2 Engenheiro Civil 16,00 R$172,50 R$ 2.760,00 90779 SINAPI
g
S 2 Projeto Executivo R$ 18.642,79
5 Engenheiro Mecanico H 24,00 R$123,05 R$ 2.953,20 No localizado |~ @nilha deci‘;?;pos'gao de
E Memorial descritivo, memoria de Planilha de Composicao de
o 21 célculo, carderno de encargos, Engenheiro Elétrico H 16,00 R$123,05 R$ 1.968,80 Nao localizado Custop ¢
% pranchas com desenho dos projetos
° Engenheiro Civil H 8,00 R$172,50 R$ 1.380,00 90779 SINAPI
2 . —
Engenheiro Mecanico H 32,00 R$123,05 R$ 3.937,60 Nao localizado | T 2MiIha deci‘;gp"s'ga" de
Engenheiro Elétrico H 8,00 R$123,05 R$ 984,40 No localizado | " 2nilha decc°?"p°s'ga° de
29 Planilha de Quantitativo e suas usto
memorias de calculo Engenheiro Civil H 4,00 R$172,50 R$ 690,00 90779 SINAPI
Auxiliar Técnico em engenharia - H 80,00 R$36,61 R$ 2.928,80 88255 SINAPI
Orcamentista ’ ’ e
2.3 Cronograma Fisico-Financeiro Engenheiro Mecéanico H 4,00 R$123,05 R$ 492,20 N3o localizado Planilha decic;;gposwao de
Engenheiro Mecanico H 8,00 R$123,05 R$ 984,40 N&o localizado | 'aniiha deci‘;gp"s'@a" de
Engenheiro Elétrico H 4,00 R$123,05 R$ 492,20 N3o localizado | 'aniiha decizgp"s'@a" de
2.4 Planilha de Composigéo de Custos
Engenheiro Civil H 4,00 R$172,50 R$ 690,00 90779 SINAPI
g




Ar

2 Auxiliar Técnico em engenharia -
(=)
o Orgamentista H 24,00 R$36,61 R$ 878,64 88255 SINAPI
N~
; 2.5 ART ou RRT UNID 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55 Nao se aplica CONFEA
2 3 Gestio da Obra R$ 39.142,07
[}
f 31 |Fase de licitacdo Engenheiro Mecanico H 16,00 R$123,05 R$ 1.968,80 N3o localizado | 'aniiha deci‘;gp"s'ga" de
o : .
5 3.2 Acompanhamento da Obra - Responsavel Técnico - Engenheiro Mecanico H 68,00 R$ 123,05 R$ 8.367,40 Nao localizado Planilha deCCL)jZ?;posm;ao de
N
o 3.3 Acompanhamento da Obra - Mecanico em Refrigeragéo MES 4,00 R$ 7.135,83 R$ 28.543,32 100308 SINAPI
é 3 3.12 |ART ou RRT UNID 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55 Nao se aplica CONFEA
Slo
é JOTAL DOS ITEM (1 A 3) R$81.318,46
1 TOTAL DE CUSTOS DIRETOS SEM BDIs (TCD) R$ 81.318,46
= N BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 31,64%
SN TCD + BDI (CUSTO TOTAL DA OBRA) R$ 107.051,10
S8 DATA DE CONCLUSAO DA ELABORAGAO: 06/05/2024
; B9 Responsavel pela elaboragdo; Viviane Vanessa de Sousa, GEAD, matricula 539
— T:) Responsavel pela revisdo: Gregory Ratti, SPC/GCC, matricula 1195
[0}
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (ESTIMADO)

PA N° 6331/2023: Contratagao de empresa especializada em servigos de engenharia para o desenvolvimento de projetos basicos e executivos e assessoramento
a fiscalizagdo da obra/montagem/instalagéo do novo sistema de climatizagao do edificio sede do Coren-SP.

ENDERECO: Alameda Ribeirdo Preto, 82 - Bela Vista - Sdo Paulo / SP - CEP: 01331-000

- Docunmento 232752. | Anexo ID 179199 | Ar

em 08/ 05/ 2024 19:53: 25.

Processo nunero 6331/2023 (I D 166301)
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Referéncia Sinapi: MARC0/2024 | BDI % | 31,64%
Prazo de Execugao (180 dias corridos, sendo que na fase de gestao da obra, 30 dias correspondem ao periodo de licitagao.
~ VALOR POR VALOR POR o "
ITEM DESCRICAO ETAPA (SEM BDI) | ETAPA (COM BDI) % (do total) 0 a 15 DIAS 16 a 30 DIAS 31 a 180 DIAS
1 Projeto Basico R$ 23.533,60 R$ 30.980,64 28,94% R$ 30.980,64
28,94%
2 Projeto Executivo R$ 18.642,79 R$ 24.542,17 22,93% RS 5214557403’17
0 (]
a 0 R$ 51.528,29
3 Gestio da Obra R$ 39.142,07 R$ 51.528,29 48,13% 100.00%
Porcentagem por medi¢ao 28,94% 22,93% 48,13%
Custo por medigdao| R$ 30.980,64 R$ 24.542,17 R$ 51.528,29
Porcentagem acumulada 28,94% 51,87% 100,00%
Custo acumulado| R$ 30.980,64 R$ 55.522,80 R$ 107.051,10
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD) R$ 81.318,46
TOTAL DO BDI (28,82%) R$ 25.732,64
TOTAL GERAL (TCD + BDI) R$ 107.051,10
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DESCRIGAO/OCUPAGAO VALOR DA
MOB
Cadigo SINAPI Descrigdo basica Unid. Coeficiente
Né&o consta - Composigédo de
Custo (memoria de calculo  [ENGENHEIRO MECANICO DE REFRIGERACAO Hora 1,00 R$ 123,05
anexa)
Néo localizado - Composigao de
Custo (memoria de calculo  |ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Hora 1,00 R$ 123,05
anexa)
90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - NAO DESONERADO Hora 1,00 R$ 172,50
100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Més 1,00 R$ 7.135,83
88255 AUXILIAR TECNICO EM ENGENHARIA - ORCAMENTISTA Hora 1,00 R$ 36,61

Custos de m&o de obra de engenheiro eletricista foram excluidos do SINAPI conforme Nota 12/2023: "n2 04 — Desativagdo dos insumos de mé&o de obra (eletricista, sanitarista e paisagista) A partir das publicagdes
realizadas em Novembro/23 (ref.: Outubro/23) foi implantada a revisdo da familia 2706 — Engenheiro Civil de Obra Janior, realizada pela CAIXA em conjunto com o IBGE. Nessa oportunidade, foram desativadas as
seguintes especialidades: Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista e Arquiteto Paisagista. (...) Durante a revisdo, especialmente na pesquisa realizada pelo IBGE, a defini¢do de coeficientes de
representatividade ndo teve um resultado satisfatdrio, pois essas especialidades sdo de dificil verificagdo na base adotada. Assim, foi decidida a desativagdo desses insumos, garantindo melhores resultados a

divulgagdo de pregos mensalmente realizada."

DATA DE CONCLUSAO DA ELABORAGAO: 06/05/2024

Responsével pela elaboragio; Viviane Vanessa de Sousa, GEAD, matricula 539

Responsavel pela revisdo: Gregory Ratti, SPC/GCC, matricula 1195




COMPOSICAO DO BDI REFERENCIAL
(elaborado de acordo com tabelas e formulas do Acordao TCU n° 2.622/2013 - Plenario)

PA n° 6331/2023

desenvolvimento dé projetoé basicos e executivc;s e assesvsoramenio a
OBJETO |[fiscalizagdo da obra/montagem/instalagdo do novo sistema de climatizagdo do
edificio sede do Coren-SP.

ENDERECO | Alameda Ribeir&o Preto, 82 - Bela Vista - Sdo Paulo / SP - CEP: 01331-000

| Anexo 1D 179199 | Arquivo |D 796247

Docunent o 232752.

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE*

ITEM COMPONENTE DO BDI 1° Quartil Médio 3° Quartil Adotado
AC Administragdo Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,00%
R Riscos 0,97 1,27 1,27 1,27%
S+G Seguro e Garantia 0,80 0,80 1,00 0,80%
DF Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23%
L Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40%
ISS ISS N/A N/A N/A 5,00%
PIS PIS N/A N/A N/A 1,32%
COFINS COFINS N/A N/A N/A 6,08%

Tributos (ISS + PIS +
: CO(FINS) i i i 12,40%
BDI% | 31,64% |

em 08/ 05/ 2024 19: 53: 25.

Referéncias: 2° Quartil - Construgdes de Edificios - Acérdao 2622/2013 - TCU - Plénario.

FORMULA DO BDI |

BDI=((((1+(AC+R+S+6))(1+DF)(1+L))/((1—1)))—1)x100

Processo nunero 6331/2023 (ID 166301) -

1 - O percentual de ISS a ser adotado para execugao de servigos de engenharia consultiva devera observar a
legislagéo tributaria minucipal onde serdo prestados os servigos. A aliquota do imposto aplicavel aos servigos, no
Municipio de Sao Paulo, é de 5%, conforme Lei Municipal 13.701/2003 e Decreto Municipal 53.151/2012
(Regulamento do ISS).

Assi nado el etroni canente por GREGORY RATTI,
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2 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados se referem ao regime ndo cumulativo, considerando-se as
aliquotas efetivas de 1,32% (PIS) e 6,08% (COFINS), mediante aplicacdo de redugéo de 20% nas aliquotas legais
(PIS - 1,65% e COFINS - 7,6%), conforme indicado pelo SINAENCO (Acérdao TCU Plenario 2622/2013, Lei
10.637/2022, Lei 10.833/2003 e publicagao Orientagdes Para Elaboragado de Planilhas Orgamentarias de Obras
Publicas - pag. 92). Eventuais ajustes nas aliquotas de PIS e COFINS devem ser feitos pelas licitantes de acordo
com sua real situagéo tributaria (aliquotas efetivas).

3 - Para servigos de engenharia consultiva ndo € permitira a utilizacdo de mao de obra desonerada na cotacéo
dos servigos. Logo, ndo devera ser utilizada na composigao do BDI aliquota referente a Contribui¢cdo
Previdenciaria sobre a Receita Bruta.

Obs: Conforme o Acordao n° 2.622/2013, As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis
com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n.
123/2006, bem como que a composigao de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribui¢des que
essas empresas estédo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°,
da referida Lei Complementar.

DATA DE CONCLUSAO DA ELABORAGAO: 06/05/2024

Responsavel pela elaboragdo; Viviane Vanessa de Sousa, GEAD, matricula 539

Responsavel pela revisdo: Gregory Ratti, SPC/GCC, matricula 1195
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS - HORA TECNICA (ENGENHEIROS MECANICO E ELETRICISTA)

Objeto:

Elaboragdo de Projeto

Numero do Processo:

Ndmero da Licitagdo:

Localidade COREN-SP SEDE
DADOS REFERENTES A CONTRATAGAO E DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
A[Municipio/UF: S&o Paulo / SP
B |Unidade de Medida Unidade
C [Carga hordria mensal (quantidade de horas) 220 horas mensais
Engenheiro
D|Categoria Profissional (vinculada a execugdo contratual) Mecanico S?nior/
Engenheiro
Eletricista Senior
E [Salario Estimado da Categoria Profissional (44 horas semanais/220 horas semanais) RS 12.750,00
F | Data Base da Categoria 01/05/2023
G Premissas: RS 12.750,00 = RS 1.500,00 (salario minimo paulista vigente) * 8,5 salarios minimos [saldrio minimo profissional - CREA-SP. Valor estimado, de RS 12.750,00, é
superior ao piso salarial mensal determinado na Convengdo Coletiva de Trabalho 2023/2024 do SINAENCO e do SEESP.
MODULO 1 - COMPOSICAO DA REMUNERAGAO
VALOR
A|Saldrio Base 220 horas mensais RS 12.750,00
B |Adicional de Periculosidade percentual RS 0,00
C [Adicional de Insalubridade percentual
D |Adicional Noturno percentual R$ 0,00
E |Adicional de Hora Noturna Reduzida percentual RS 0,00
£ | Adicional de hora extra Porcentual (50% ou 100%) | Qtde. estimada de horas/més Valo;jiif;?:lcom RS0,00
G|Outros (PLR) RS 2.068,24
TOTAL - MODULO 1 - REMUNERAGAO RS 14.818,24
MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
Submédulo 2.1 - 132 (décimo terceiro) Salério, Férias e Adicional de Férias
Aliquota VALOR
A[139 (décimo terceiro) Salario 8,33% RS 1.234,36
B [Adicional de Férias 2,78% R$ 411,95
C|Férias 8,33% RS 1.234,36
TOTAL Submédulo 2.1 19,44% RS 2.880,67
Submdédulo 2.2 - Encargos Previdencidrios (GPS), Fundo de Garantia (FGTS) e Outras Contribuiges
Modulo 1 - Composi¢do da Remuneragdo RS 14.818,24
Submédulo 2.1 RS 2.880,67
Base de Célculo: Médulo 1 + Submédulo 2.1 RS 17.698,91
Aliquota VALOR
A[INSS (Lein2 8.212/1991, art. 22, 1) 20,00% RS 3.539,78
Salario Educacdo (Decreto n2 87.043/1982, art. 3, | e SESC ou SESI (Lei n2 8.036/1990, art. 30 e art. 87, 1, "i" e I, "b", da IN RFB
2110/2022 - FPAS 566) 2,50% RS 442,47
RAT (%) FAP (%)
C[Seguro Acidente de Trabalho = RAT x FAP (Decreto n? 3.048/1999) 3,00% RS 530,97
3,00% 1,00%
D|SESC ou SESI (Lei n 8.036/1990, art. 30 e art. 87,1, "i" e Il, "b", da IN RFB 2110/2022 - FPAS 566) 1,50% RS 265,48
E [SENAI ou SENAC (Decreto n? 2.318/1986) R$ 0,00
F [SEBRAE (Lei n2 8.029/1990 e Lei n2 8.154/1190 e art. 87, 1, "i" e Il, "b", da IN RFB 2110/2022 - FPAS 566) 0,30% RS 53,10
G|[INCRA (Lei n27.787/1989 e DL n© 1.146/1970 e art. 87,1, "i" e ll, "b", da IN RFB 2110/2022 - FPAS 566) 0,20% RS 35,40
H|FGTS (CF, art. 72, Ill e Lei n® 8.030/1990, art. 15) 8,00% RS 1.415,91
TOTAL Submédulo 2.2 35,50% RS 6.283,11
Submddulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios
VALOR
Auxilio Transporte
A N2 Bilhetes Dias/Més| Valor da Tarifa Valor Descontado do Trabalhador (6%)
2 22 RS 9,84 RS 765,00
Aucxilio Refeigdo CLAUSULA TERCEIRA
B Valor do Beneficio Dias/Més Valor Descontado do Trabalhador RS 624,80
R$35,50 22 RS 7,10
Auxilio Alimentagdo CLAUSULA TERCEIRA
C Valor do Beneficio Valor Descontado do Trabalhador
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[ RS 0,00 e
D Outros (preencher)
TOTAL Submédulo 2.3 RS 624,80
TOTAL - MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS R$ 9.788,58

MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISAO
Submédulo 3.1 - Aviso Prévio Indenizado

Moddulo 1 - Composigdo da Remuneragdo RS 14.818,24
Submaddulo 2.1 - 132 Salério, Férias e Adicional de Férias RS 2.880,67
Submaddulo 2.2 - Apenas o FGTS RS 1.415,91
Submaddulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios RS 624,80
Subtotal: Médulo 1 + Submddulo 2.1 + FGTS (Submddulo 2.2) + Submédulo 2.3 RS 19.739,62
Provisionamento para 12 meses (vigéncia contratual) RS 1.644,97
Multa sobre o FGTS (40%) RS 566,36
Base de calculo do Aviso Prévio Indenizado RS 2.211,33
. . . Percentual de Incidéncia Valor
Valor do Aviso Prévio Indenizado
50,00% RS 1.105,67
TOTAL Submédulo 3.1 RS 1.105,67
Submddulo 3.2- Aviso Prévio Trabalhado
Multa sobre o FGTS (40%) RS 566,36
Base de calculo do Aviso Prévio Trabalhado RS 566,36
) L Percentual de Incidéncia Valor
Valor do Aviso Prévio Trabalhado
50,00% RS 283,18
TOTAL Submdédulo 3.2 RS 283,18
Submddulo 3.3 - Acréscimo sobre o Aviso Prévio a ser considerado como indenizado (Aplicével somente nos casos de prorrogagdo contratual)
Base de Calculo: Submaodulo 3.1 + Submaodulo 3.2 RS 1.388,85
Provisionamento para cada ano completado (10%) RS 138,89
Acrésimo de 3 dias por ano completado Quantidade de anos completados Valor
0 RS 0,00
TOTAL Submédulo 3.3 R$ 0,00
TOTAL - MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISAO RS 1.388,85

MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Submddulo 4.1 - Substituto nas Auséncias Legais
Calculo do nimero de dias de reposicdo do profissional ausente para cada evento

Evento Incidéncia anual | Duragdo legal da auséncia Proporc&o de dias afetados
Férias 1,0000 30 69,86%
Auséncia justificada 1,0000 1 100,00%
Acidente de trabalho 0,0922 15 69,86%
Afastamento por doenga 1,0000 5 69,86%
Consulta médica filho 0,1344 2 100,00%
Obitos na familia 0,0305 2 69,86%
Casamento 0,0118 3 100,00%
Doagdo de sangue 0,0200 1 100,00%
Testemunho 0,0040 1 100,00%
Paternidade 0,0143 20 69,86%
Maternidade 0,0197 180 69,86%
Consulta pré-natal 0,0016 6 100,00%

Limite de dias para reposi¢do no ano
Médulo 1 - Composigdo da Remuneragdo

Modulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Didrios

Mddulo 3 - Provisdo para Rescisdo
Base de Calculo: Mddulo 1 + Mdédulo 2 + Mdédulo 3
Custo didrio de reposig¢do = (Mddulo 1 + Médulo 2 + Mddulo 3) / 30 dias
Custo anual de reposi¢do = Custo diario de reposi¢do x Total de dias para reposi¢do no ano

Provisdo mensal do custo de reposigdo
TOTAL Submédulo 4.1

Submédulo 4.2 - Substituto na Intrajornada

VALOR
A|Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentagdo RS 0,00
TOTAL Submdédulo 4.2 R$ 0,00

TOTAL - MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE R$ 0,00

MODULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
E |Softwares (AutoCad) R$ 1.075,00
TOTAL - MODULO 5 - INSUMOS DIVERSOS R$ 1.075,00




CUSTOS DIRETOS (SOMATORIA DOS MODULOS 1+2+3+445) | RS 27.070,67

VALOR TOTAL POR EMPREGADO HORA - SEM BDI RS 123,05

Data de elaboragdo desta planilha: 06/05/2024
Responsavel pela elaborag#o: Viviane Vanessa de Souza, GEAD, matricula 539, assinatura:
Responsavel pela revisdo: Gregory Ratti, SPC/GCC, matricula 1195, assinatura:
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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO
1. OBJETO E DESCRICAO DO IMOVEL

1.1. Execucdo de servigos de engenharia consultiva, relativos a elaborag¢do de Projeto Bdsico e Projeto
Executivo, e de assessoramento a licitagdo/contratacdo e a fiscalizagdo da obra/montagem/instalacdo,
para implantagdo de novo sistema de climatiza¢cdo no edificio sede do Coren-SP, localizado na Alameda
Ribeirdo Preto, 82 — Bela Vista — S0 Paulo/SP — CEP: 01331-000.

1.2. O edificio estd localizado em terreno de 1729 m?2, com 8316 m? de drea construida. O terreno faz
divisa com outros terrenos ao fundo e nas laterais.

1.3. O edificio € composto por: 12 (doze) pavimentos, correspondendo a 2 (dois subsolos), piso térreo,
8 (oito) andares e uma cobertura.

1.4. Principais instalagbes: salas de atendimento aos profissionais de enfermagem, escritdrios
administrativos e de treinamento, auditdrio, sanitarios/vestiarios, copas, salas de maquinas, depdsitos,
almoxarifados, area externa e garagem.

1.5. Serdo realizadas intervencdes nos pavimentos do térreo ao 92 andar, devendo ser considerado:

1.5.1. Pavimento térreo — aproximadamente 314,59m” de drea com refrigeragdo, n3o possui
sala de mdquina no andar e contém equipamentos splits do tipo cassete instalados.

1.5.2. Pavimento 12 a 82 andar — andares com aproximadamente 496m’ de &rea com
refrigeracdo, possuem sala de maquinas por andar, rede de duto, equipamentos do tipo chiller
instalados, contudo inoperantes no momento.

1.5.3. Pavimento 92 andar — espaco de conveniéncia com aproximadamente 80,15m’ de &rea
com refrigeracdo, sem sala de maquinas, com equipamentos splits do tipo hi-wall instalados.

2. ESPECIFICACOES DO SERVICO

2.1. Deverdo integrar o objeto da contratacdo servicos de elaboragdo dos projetos basico e executivo,
com posterior assessoramento a licitacdo/contratacdo e a fiscalizacdo da obra/montagem/instalacgdo, para
o novo sistema de ar condicionado do edificio sede.

2.2. A contratada devera considerar nos projetos basico e executivo que os ambientes do edificio estdo
ocupados durante todo o ano; que a execucdo da obra/montagem/instalacdo do novo sistema devera
mitigar impactos, principalmente interferéncias nos ambientes, ruidos, vibra¢des e gera¢do de materiais
particulados que afetem o funcionamento institucional. Portanto, o projeto deve contemplar solugdo de
engenharia que interfira o minimo possivel nas atividades institucionais.

2.3. Os projetos deverdao contemplar as adequagdes necessarias nas instalagdes elétricas, limitadas ao
que se relaciona ao sistema de ar condicionado.

2.4. A concepcdo dos projetos bdsico e executivo do novo sistema de climatizacdo devera resultar da
comparacdo entre as diversas solugdes e alternativas, selecionando-se a mais adequada, considerando-se
sua viabilidade e vantajosidades, bem como os parametros técnicos (de engenharia), econdmicos e
ambientais. A solucdo deverd estar em harmonia com os projetos de arquitetura, estrutura, instalaces
elétricas e demais instala¢des do edificio, observando a ndo interferéncia entre os diversos sistemas da
edificacdo.

‘ 0 re n@ Alameda Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sao Paulo - SP - 01331-000
Telefone: 11 3225.6300
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2.5. O Coren-SP indica que, nos projetos bdsico e executivo, seja, preferencialmente, analisada a
viabilidade e vantajosidades, e, caso confirmadas, pormenorizada solu¢gdo mediante implementacdo de
subsistemas por andar de Fluxo Refrigerante Varidvel — VRF ou Volume de Refrigerante Variavel — VRV.

2.6. A solucdo apresentada devera ser composta de sistemas individuais por andar, de forma que
todos os andares com climatizacdo artificial (térreo, 12 ao 82 andar e drea de convivéncia no 92 andar)
deverdo ter seus subsistemas totalmente individualizados e desconexos dos demais subsistemas e
componentes de outros pavimentos.

2.7. Com relacdo a rede de dutos, entende-se, em principio, que devera ser aproveitada, nos ambientes
em que houver tal possibilidade. Os projetos deverdo apontar em quais pontos haverd revisdo e/ou
restruturacdo. Os sistemas com splits individualizados por setor e que possuam drenagem local nao
deverdao ser utilizados, pois inexiste nos ambientes rede hidrica para a correta drenagem dos
equipamentos. Jd para o caso de equipamentos instalados nas salas de maquinas ou préximos, a
respectiva drenagem poderd ocorrer em rede existente dentro das salas de maquinas em todos os
andares da edificacdo.

2.8. O projeto devera prever a instalacdo dos novos equipamentos por andar, mantendo por tempo
determinado o legado (plumadas existentes) do atual sistema Chiller, para fins de nao inviabilizar a
utilizacdo do prédio durante toda a fase de obra/montagem/instalacdo, por falta de climatizagdo. Apds a
entrada em funcionamento do novo sistema, devera ser prevista a inativagdo total e remocao parcial ou
total dos equipamentos, partes e pegas correspondentes ao sistema antigo.

2.9. A Contratada deverd fornecer, no minimo, os seguintes produtos, para a perfeita compreensdo do
projeto:

2.10. Relatério de Vistoria:

2.10.1. A vistoria do edificio, quando da execugdo contratual, devera ser realizada pelos projetistas das
areas técnicas envolvidas, constando a assinatura de cada um no relatério que sera entregue.

2.10.2. Na vistoria deverdao ser observados todos os ambientes relacionados ao novo sistema de
climatizagdo e verificadas todas as instalagdes existentes de elétrica, hidraulica, gds, rede logica, CFTV,
extracdo de fumacga, entre outras, além das instalagdes do sistema existente, para melhor compreensdo da
area e das interferéncias que constituirdo os parametros para o projeto.

2.10.3. Na vistoria, deverao ser observadas as possiveis areas técnicas e os locais onde serdo instalados os
equipamentos condensadores e demais equipamentos necessarios para a completa implantagdo do
sistema.

2.10.4. Serd identificado nesta vistoria o uso de cada ambiente com a relagao de usudrios por andar e a
relacdo de equipamentos que deverdo ser utilizados como parametro para a perfeita refrigera¢cdo dos
ambientes.

2.10.5. Como produto dessa etapa, serdo entregues ao Coren-SP duas cdpias impressas do Relatério de
Vistoria com fotos, planilha contendo os dados de cada ambiente, devidamente assinada por responsavel
técnico da contratada, bem como todo o material/midias em meio digital.

2.11. Anteprojeto com as alternativas de Projeto:

2.11.1. Preliminarmente a elaboracdo do projeto basico, a licitante vencedora devera encaminhar ao
Coren-SP anteprojeto (art. 62, XXIV, da Lei 14.133/2021) no qual serdo apresentadas as possiveis
alternativas (no minimo, duas solu¢Ges) para a implantacdo do sistema de ar condicionado, constando

Alameda Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sao Paulo - SP - 01331-000
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estimativas de custos de implantacdo de cada alternativa e respectivas estimativas de custos de operacdo
(manutencdo preventiva e despesas com energia elétrica, troca de filtros e demais componentes
necessarios para a perfeita operagao do sistema).

2.11.2. O relatério devera servir de parametro para que a contratada e o Coren-SP definam, em comum
acordo, a melhor alternativa para o desenvolvimento do projeto bdsico, considerando aspectos como:
desempenho, custo de instalacdo, custo de operacdo, impactos e logistica na execucdo da
obra/montagem/instalagdo.

2.11.3. Para fins de verificar a viabilidade das alternativas, quando houver necessidade de laudos
técnicos, inclusive estruturais, estes deverdo ser fornecidos pela contratada e estar inclusos na sua
proposta.

2.11.4. As alternativas apresentadas deverdao contemplar projeto de protecao acustica contra ruidos.

2.11.5. Devera ser estimado também o calculo prévio de carga térmica por pavimento, com meméria de
calculo, considerando as seguintes varidveis: carga devido a insolacdo; carga devido a infiltracdo e

renovacao do ar; carga devido a ocupacao; carga devido aos equipamentos; e carga devido a iluminacao.

2.11.6. Devera ser apresentada, ainda, lista de equipamentos a serem utilizados, com descricao
detalhada e caracteristicas, especificacGes, catalogo do fabricante, para ser submetida a aprovagdo da
fiscalizacdo de contrato.

2.12. Projeto Basico:

2.12.1. O Projeto Basico é o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacdo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo
do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes
elementos (art. 62, XXV, da Lei 14.133/2021):

a) desenvolvimento da solugdo escolhida, de forma a fornecer visdao global da
obra/montagem/instalacdo e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformula¢do ou de variantes durante as fases de elaborag¢do do projeto executivo
e de realizacdo da obra/montagem/instalacdo;

c) Identificagdo dos tipos de servigcos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o cardter competitivo para a sua execugao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagGes
provisdrias e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

e) subsidios para montagem dos artefatos de licitagdo e fiscalizacdo da obra/montagem/instalago,

compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e
outros dados necessarios em cada caso;

f) Orcamento detalhado do custo global do empreendimento, fundamentado em quantitativos de
servicos e fornecimentos propriamente avaliados.

Alameda Ribeirao Preto, 82 - Bela Vista - Sao Paulo - SP - 01331-000
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2.13. Caracteristicas do Projeto Basico:

2.13.1. O Projeto Basico sera desenvolvido a partir da aprovacdo do anteprojeto e devera, observado o
disposto no inciso XXV da Lei 14.133/2021 (no que for cabivel), ser o mais detalhado possivel, contendo
todas as informacgGes necessdrias ao levantamento de quantidades e a perfeita execucdao dos futuros
servigos referentes a obra/instalagdo/montagem do novo sistema.

2.13.2. Deve caracterizar em sua totalidade o novo sistema de climatizacao do edificio, com a finalidade
de minimizar a necessidade de sua reformulacdo ou de revisGes durante as etapas de elaboracdo do
projeto executivo e de assessoramento a licitacdo/contratacdo e a implementacdo do novo sistema.

2.13.3. A especificacdo de cada item do projeto bdsico devera estar na planilha de quantidades, que
posteriormente integrard a planilha orcamentadria. Devera ser detalhada de modo a possibilitar a perfeita
compreensdao do item, sendo impedida a indicacdo de marcas e modelos e o direcionamento da
especificacdo para uma determinada marca. A especificacdo deverd ser apresentada de maneira clara e
precisa, com indicacdo da melhor alternativa de sistema, levando-se em consideracdo o custo beneficio
da solucao.

2.13.4. O projeto basico do novo sistema de ar condicionado devera conter, no minimo, os itens listados
abaixo, os quais, apds aprovacdo, deverdo desenvolvidos e detalhados no projeto Executivo:

a) As especifica¢Bes técnicas do sistema de ar condicionado/ventilagdo;

b) Calculo da carga térmica;

c) Descricdo geral do sistema;

d) Bases de calculos;

e) Tabela de resumo de célculo;

f) EspecificacGes dos equipamentos do sistema;

g) Folhas de detalhes dos equipamentos do sistema;

h) Desenhos contendo as redes de dutos e a rede hidraulica, com plantas e cortes,

incluindo todo o detalhamento necessario, sobretudo salas de maquinas dos
andares, bem como os pontos de consumo de dgua e de energia;

i) Esquemas elétricos de for¢a e comando dos quadros elétricos;
j) Detalhes tipicos de montagem e instalac¢ao;
k) Selegao e dimensionamento da capacidade dos condicionadores e evaporadores;

dimensionamento das redes de dutos e posicionamento de bocas de ar do sistema
de ar condicionado/ventilacdo;

) Calculo da perda de carga das redes de dutos;

m) Lista de materiais e equipamentos.

n) Intervengdes estruturais.

2.13.5. O projeto basico do sistema de ar condicionado serd composto pelos seguintes produtos:

a) Memorial descritivo do projeto, com as justificativas da solugdo, os materiais a serem
utilizados e a metodologia para execu¢do da implantagao do novo sistema;
b) Memoria de cdlculo do projeto;
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c) Caderno de Encargos contendo as especificagdes técnicas de materiais e servigos e o
critério de medicao de cada item;

d) Planilha de Quantitativos e suas memorias de calculo;

e) Pranchas de desenhos do Projeto do Sistema de Ar-Condicionado e Sistema de

Ventilacdo, na escala 1:75, e detalhes em escalas adequadas e compativeis com o
conteudo das pranchas.
f) ART do projeto.

2.13.6. O conjunto de documentos integrantes do projeto executivo serd apresentado em arquivos com
extensdo dwg (AutoCAD) e pdf (Adobe Acrobat). Todos os relatdrios, pareceres, memoriais, planilhas e
demais documentos citados acima serdo apresentados e fornecidos em arquivos com extensdo .docx
(Word), .xIsx (Excel) e /ou .pdf (Adobe Acrobat), inclusive em formatos editaveis, quando solicitados pela
fiscalizacdo, a fim de propiciar mais célere andlise, aprovacao ou revisao.

2.13.7. RevisOes nos projetos formalmente solicitadas pelo Coren-SP deverdo ser concluidas no prazo de
até 5 (cinco) dias uteis contados da solicitacdo, admitindo-se sua prorrogacdo mediante solicitacdo e
justificativa fundamentada da contratada e aprovacao do Coren-SP.

2.14. Projeto Executivo:

2.14.1. O Projeto Executivo sera desenvolvido a partir da aprovacdo do Projeto Basico e dever3,
observado o disposto no inciso XXVI do art. 62 da Lei 14.133/2021 (no que for cabivel), conter todas as
informacbes necessdrias para o perfeito entendimento do projeto e execucdo da obra, com todos os
detalhamentos e acabamentos pertinentes a esta etapa da contrata¢do, observada a legislacdo aplicavel
prevista no ETP.

2.14.2. O Projeto Executivo deverd apresentar todos os elementos necessdrios a implanta¢do do sistema
de climatiza¢do, detalhando todas as interfaces dos sistemas, subsistemas e seus componentes.

2.14.3. Devera prover subsidios para modelagem da contratacdo da obra e dos servicos de montagem e
instalacdo do sistema, bem como para fiscalizagdo da implantacdo, compreendendo a sua programacao, a
estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢cdo e outros dados necessarios em cada caso.

2.14.4. O projeto executivo do sistema de ar condicionado sera composto pelos seguintes produtos:

a) Memorial descritivo do projeto, com as justificativas da solu¢do, os materiais a serem
utilizados e a metodologia para montagem, instalagdo, teste e operagao do sistema;

b) Memoéria de cdlculo do projeto;

c) Caderno de Encargos, contendo as especificagGes técnicas de materiais e servicos e o
critério de medicdo de cada item;

d) Pranchas de desenhos do Projeto do Sistema de Ar-Condicionado e Sistema de
Ventilagdo, na escala 1:75, e detalhes em escalas adequadas e compativeis com o
conteudo das pranchas;

e) Planilha de Quantitativos e suas memorias de calculo;

f) Cronograma fisico-financeiro para licitacdo/contratacido e execucdo da
obra/montagem/instalacdo, atrelado aos valores indicados na planilha de
Composicdo de Custos e fases de respectiva execugao;
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g) Planilha de Composicdo de Custos, na qual devem constar todos os custos unitarios,
com indicagdo do item de referéncia utilizado para cada servico, devendo as cotacdes
serem obtidas com a seguinte ordem de preferéncia (observado o disposto no § 2°
do art. 23 da Lei 14.133/2021 e na Instrugdo Normativa SEGES/ME 91/2022):

e Precos do SINAPI;

e Nos casos em que o SINAPI ndo oferecer custos unitarios de insumos ou
servicos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em pesquisa publicada
em midia especializada, em tabela de referéncia formalmente aprovada por
orgdo ou entidade da Administracdo Publica federal e de sitios eletrénicos
especializados e de dominio amplo (desde que contenham data e hora de
acesso), incorporando-se as composicdes de custos, sempre que possivel, de
insumos constantes do SINAPI;

e Precos de mercado, obtidos em pesquisa direta junto a 3 (trés) fornecedores
distintos (em principio, quando ndo houver cotac¢do referencial no SINAPI ou
tabelas oficiais).

h) Composicdo dos encargos de mao de obra de horistas e mensalistas;
i) ART do projeto.

2.14.5. O conjunto de documentos integrantes do projeto executivo serd apresentado em arquivos com
extensdo dwg (AutoCAD) e pdf (Adobe Acrobat). Todos os relatdrios, pareceres, memoriais, planilhas e
demais documentos citados acima serdo apresentados e fornecidos em arquivos com extensdo .docx
(Word), .xIsx (Excel) e /ou .pdf (Adobe Acrobat), inclusive em formatos editaveis, quando solicitados pela
fiscalizacdo, a fim de propiciar mais célere andlise, aprovacao ou revisao.

2.14.6. RevisOes nos projetos formalmente solicitadas pelo Coren-SP deverdo ser concluidas no prazo de
até 5 (cinco) dias uteis contados da solicitacdo, admitindo-se sua prorrogacdo mediante solicitacdo e
justificativa fundamentada da contratada e aprovac¢do do Coren-SP.

2.15. Assessoramento quando da implantag¢dao do novo sistema de ar condicionado:

2.15.1. Os quantitativos previstos neste tdpico ndo se aplicam as eventuais revisdes de projetos
solicitadas pelo Coren-SP, servicos que estdo atrelados as etapas referentes aos projetos basico e
executivo.

2.15.2. Deverao estar incluidos nas horas técnicas da etapa de assessoramento as atividades de emissdo
de relatdrios e realizagao de medigdes pela contratada, conforme exigidas nos instrumentos de regéncia
da contratacgao.

2.15.3. Apds a entrega dos projetos bdsico e executivo, a contratacdo compreenderd atividades de
assessoramento ao Coren-SP quando: a) da licitacdo dos servicos de montagem e instalagdo do novo
sistema de climatizac¢do; e, b) da execucdo dos referidos servicos de montagem e instalacdo.

2.15.4. Na etapa a) acima, havera exigéncia de presta¢do dos servigos consultivos por até 30 (trinta) dias,
a serem prestados por responsavel técnico da contratada (engenheiro mecanico), em quantitativo
minimo de 10 (dez) horas e maximo de 16 (dezesseis) horas, a ser mensurado pela contratada e entregue
no respectivo més de apuracdo ao Coren-SP para faturamento da parcela mensal prevista no subitem 9.4.
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2.15.5. Na etapa b) acima, o assessoramento devera ser coordenado por responsdvel técnico da
contratada, engenheiro mecanico, para verificacdo técnica da licitacdo e da execugdao dos projetos de
engenharia elaborados. Eventual substituicdo do responsavel técnico pela contratada deverd ser
comunicada ao Coren-SP com até 5 (cinco) dias de antecedéncia, salvo se ocorrer situacdo excepcional
devidamente justificada ao fiscal da contratagao.

2.15.6. A contratada deverd realizar inspecdo dos servicos no local de sua execuc¢do (edificio sede do
Coren-SP), por meio de seu responsavel técnico (engenheiro mecanico), com frequéncia minima de 1
(uma) visita por semana, acompanhado do preposto da contratada (mecanico em refrigeracdo) e do fiscal
do contrato, devendo o agendamento de cada data ser previamente acordo com a fiscalizacdo do
contrato. A contratada sera responsavel por elaborar relatério técnico referente a inspecao e entrega-lo a
fiscalizacdo do Coren-SP no prazo de até 2 (dois) dias Uteis apds a sua realizagao.

2.15.7. Para inspecdo in loco, na forma do subitem precedente, a quantidade total de visitas ndo podera
ser inferior a 48 (quarenta e oito) horas nem superior a 68 (sessenta e oito) horas, devendo a respectiva
medicdo ser entregue mensalmente pela contratada para recebimento pelo Coren-SP e faturamento da
parcela prevista no subitem 9.14 do ETP.

2.15.8. A contratada devera realizar a supervisdo local da execucdo dos servicos de montagem e
instalacdo do novo sistema de ar condicionado, por meio de preposto (mecanico em refrigera¢do), que
deverd monitorar o andamento da obra, reportando sua evolugdo ao responsavel técnico da contratada e,
quando for o caso, a fiscalizacdo do Coren-SP.

2.15.9. O monitoramento a ser realizado por preposto da contratada (mecanico em refrigeracdo), na
forma do subitem precedente, ndo podera ser inferior a 440 (quatrocentos e quarenta) horas nem exceder
a quantidade de 704 (setecentos e quatro) horas, devendo a respectiva medicdo ser entregue
mensalmente pela contratada para recebimento pelo Coren-SP e faturamento da parcela prevista no
subitem 9.14 do ETP.

2.15.10. Caberd a contratada a emissao de relatérios mensais, a serem entregues a fiscalizagdo da
contratagdo, atualizando o Coren-SP sobre o andamento das atividades de instalagdo e montagem do
novo sistema, inclusive sobre quaisquer eventos que possam ocasionar atraso de cronograma ou elevagao
dos custos dos servigos.

2.15.11. Caberd também a contratada a certificagao da instalagdo do novo sistema de climatizagao,
por meio dos testes necessarios para verificagdo (pré-operagdo e operagdo) de seu funcionamento
adequado. Concluida a fase de testes, a contratada deverd emitir o certificado de conclusdo de
conformidade.

2.15.12. Atividades consultivas formalmente solicitadas pelo Coren-SP na etapa de assessoramento
deverdao ser concluidas, quando ndo necessadrio comparecimento ao edificio, nos seguintes prazos,
admitindo-se sua prorrogacdo mediante solicitacdo e justificativa fundamentada da contratada e
aprovacdo do Coren-SP: a) um dia util — no caso de alta urgéncia (evento que cause interrup¢do da
obra/instalacdo e prejuizos ao Coren-SP); b) dois dias Uteis — no caso de média urgéncia (evento que
enseje risco de interrupcdo da obra/instalacdo); c) até cinco dias Uteis — no caso de baixa urgéncia (demais
eventos).

2.15.13. Havendo necessidade de assessoramento mediante atendimento presencial no edificio, o
comparecimento de agente da contratada devera ocorrer nos seguintes prazos: a) duas horas - alta
urgéncia (evento que cause interrupc¢do da obra/instalacdo ou risco a salide ou seguranca de pessoas); b)
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vinte e quatro horas — média urgéncia (evento que cause risco de interrupgdo da obra/instalacdo); c) até
cinco dias Uteis — baixa urgéncia (demais eventos).

2.15.14. Durante a etapa de assessoramento, cabera a Contratada:

2.15.14.1. Proceder ao acompanhamento dos servicos de montagem e instalagdo do sistema,
verificando se estdo sendo cumpridas todas as disposicGes e especificacbes constantes dos projetos
basico e executivo, bem como do termo de referéncia, edital, contrato e anexos da licitacdo para
contratacao de tais servicos, fornecendo toda a assessoria técnica necessaria a fiscalizacdao do contrato;

2.15.14.2. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer informacgdes e
instrucGes necessdrias ao desenvolvimento dos trabalhos;

2.15.14.3. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a viabilidade, prioridade ou sequéncia dos
servigos a serem executados;

2.15.14.4. Avaliar a qualidade dos servicos e se estdo sendo executados em conformidade com os
projetos, com as técnicas adequadas e/ou com as normas técnicas;

2.15.14.5. Avaliar se os materiais e equipamentos a serem utilizados sdo adequados e aplicaveis aos
servicos e se possuem as caracteristicas e qualidade discriminadas nas especificacbes técnicas e nos
projetos.

3. CONDUGAO DOS SERVIGOS
3.1. Autorizag¢oes

3.1.1. Os métodos de execucdo dos servicos deverdo ser previamente submetidos a aprovagdo do
Coren-SP. A contratada arcard com o 6nus decorrente da execucdo de quaisquer servicos sem a
autorizagdo formal do Coren-SP.

3.2. Horario

3.2.1. Para as atividades desenvolvidas no edificio sede, os horarios disponiveis serdo de segunda a
sexta feira, das 07:00 as 17:00h, devendo ser previamente agendadas.

4. DISPOSICOES GERAIS

4.1. Este memorial descritivo apresenta a metodologia de execug¢do dos servigos sugerida pelo Coren-
SP, de modo a auxiliar a contratada na elaboragao dos projetos, integrando e sendo integrado pelos
demais documentos anexos.

4.2, E de responsabilidade da contratada o conhecimento técnico de todas as atividades envolvidas na
prestacdo dos servigos.

4.3. Qualquer documento técnico da licitacdo elaborado e divulgado pelo Coren-SP é apenas uma
referéncia, sendo de responsabilidade das licitantes realizar o correto dimensionamento dos servigos, bem
como a verificacdo in loco de medidas e interferéncias.

4.4, Os servicos apenas serdo considerados concluidos se estiverem completos e a contento, apds
aprovacgao por escrito do Coren-SP.

4.5. A contratada devera fornecer toda a mdo de obra e todos os materiais necessarios para a entrega
do objeto de contratacao.
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4.6. Todo e qualquer servico terd de ser executado por profissionais legalmente habilitados para os fins
especificos, quando nado for exigida a prestacao de servigos por responsavel técnico da contratada.

4.7. O Coren-SP podera solicitar, desde que justificadamente, a substituicdo de qualquer preposto da
contratada, por sua conduta ou qualificacdo técnica, devendo tal solicitacdo ser prontamente atendida
pela mesma.

4.8. A contratada deverd desenvolver os projetos basicos e executivos, sendo devidamente registrados
no CREA-SP e assinados pelo responsavel técnico, a fim de viabilizar a contratacdo das intervencdes
descritas por meio de procedimento licitatério.

4.9. Os projetos e suas etapas deverao ser aprovados pelo Coren-SP.

4.10. Os projetos deverdo ser desenvolvidos nas instalagdes da contratada utilizando-se de softwares
devidamente licenciados.

4.11. Deverdo ser previstas visitas técnicas para avaliacdo das condicGes atuais e reunides com o corpo
técnico do Coren-SP para aprovacao dos projetos e da metodologia a ser desenvolvida.

4.12. Faz parte do escopo o correto dimensionamento dos sistemas de ventilacdo e rede de dutos, da
infraestrutura de drea seca, a elaboracdo de memorial técnico descritivo para contratacdo dos posteriores
servicos, a elaboracdo de planilhas técnicas de quantitativos e estimativas de custos, em conformidade
com o quanto disp&e o Decreto n? 7.983/2013 e outras normas técnicas de projetos aplicaveis.

4.13. Para cada item componente da planilha de composicdo de custos — com o objetivo de se evitar
divergéncias quanto aos critérios que permitem avaliar como concluido determinado servico - haverd a
definicdo dos critérios de medicdo para pagamento.

4.14. Caberd a contratada comprovar o atendimento das etapas a cada entrega, a fim de que a
fiscalizacdo possa providenciar os recebimentos provisorio e definitivo, prévios aos desembolsos
financeiros previstos no cronograma da contratacao.

4.15. Os projetos e demais documentos serdo analisados por agente ou equipe designada pelo Coren-
SP. Quaisquer alteragdes e modificagdes propostas nesta andlise e aprovadas pelos gestores ou fiscais do
contrato deverdo ser implementadas pela contratada nos documentos que compdem o objeto da
contratagdo.

4.16. A contratada responsabilizar-se-a por todo e qualquer dano que venha a causar ao Coren-SP ou a
terceiros, obrigando-se a sana-los, sob pena de san¢Bes administrativas pertinentes. Todos os elementos
(construtivos, de acabamento, de instala¢Bes, etc.) integrantes e/ou existentes nas dependéncias do
Coren-SP e danificados, mesmo que involuntariamente, deverdo ser recompostos, pela contratada, as suas
expensas, com 0s mesmos materiais e padrGes de acabamento que os constituiam.

4.17. O dimensionamento do sistema de dutos e de equipamentos de exaustdo e insuflagdo de ar,
painéis e cabeamentos elétricos e demais componentes é de responsabilidade integral da contratada,
devendo levar em conta parametros técnicos fornecidos pela equipe do Coren-SP e a legislacdo aplicavel.

Sao Paulo, 07 de maio de 2024.

(pagina de assinaturas abaixo)
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Renato
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Renato Christian Garcia da Silva, GEAD/Coren-SP, matricula 949
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Gregory Ratti, Assessor Il, SPC/GCC/Coren-SP, matricula 1195
H H ssinado de forma digital por
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