
BDI % 0,00%

ETAPA
 TOTAL DO ITEM SEM 

BDI (R$)
 TOTAL DO ITEM COM 

BDI (R$)

1 R$0,00 R$0,00

2 R$0,00 R$0,00

3 R$0,00 R$0,00

4 R$0,00 R$0,00

R$0,00
R$0,00
R$0,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!Assessoramento da Licitação

Fiscalização da Obra #DIV/0!

% DO TOTAL

Projeto Básico

Projeto Executivo

DESCRIÇÃO

TOTAL GERAL COM BDI 
BDI

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD)

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (PLANILHA SINTÉTICA DO ORÇAMENTO) 

Referência

PA Nº 6331/2023: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o desenvolvimento de projetos 
básicos e executivos e assessoramento à fiscalização da obra/montagem/instalação do novo sistema de climatização do 
edifício sede do Coren-SP.

ENDEREÇO: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

Prazo de Execução 
270 dias corridos contados da data de assinatura do contrato, sendo que, na 
etapa de assessoramento à fiscalização, 120 dias correspondem ao período de 
licitação.

SINAPI: MARÇO 2024



1 R$ 0,00

Engenheiro Mecânico H 16,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Elétrico H 8,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Civil H 8,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Mecânico H 24,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Elétrico H 8,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Civil H 4,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Mecânico H 64,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Elétrico H 32,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Civil H 16,00 R$0,00 R$ 0,00

2 R$ 0,00

Engenheiro Mecânico H 24,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Elétrico H 16,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Civil H 8,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Mecânico H 32,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Elétrico H 8,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Civil H 4,00 R$0,00 R$ 0,00

H 80,00 R$0,00 R$ 0,00

2.3 Cronograma Físico-Financeiro Engenheiro Mecânico H 4,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Mecânico H 8,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Elétrico H 4,00 R$0,00 R$ 0,00

Engenheiro Civil H 4,00 R$0,00 R$ 0,00

H 24,00 R$0,00 R$ 0,00

2.5 UNID 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.6 Informar 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.7 Informar 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 R$ 0,00

3.1 Fase de licitação Engenheiro Mecânico H 16,00 R$0,00 R$ 0,00

4 R$ 0,00

4.1 H 68,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2 MÊS 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4.3 UNID 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$0,00
R$ 0,00
0,00%

R$ 0,00

Planilha de Quantitativo e suas 
memórias de cálculo

Planilha de Composição de Custos2.4

Auxiliar Técnico em engenharia - 
Orçamentista

TOTAL DOS ITEM (1 A 4)

Acompanhamento da Obra - Mecânico em Refrigeração

Assessoramento da Licitação

ART ou RRT

Acompanhamento da Obra - Responsável Técnico - Engenheiro Mecânico

Aprovações dos projetos em órgãos ou entidades competentes do Poder Público
Demais custos necessários à execução dos serviços (informar e descrever)

Fiscalização da Obra

Relatório de Vistoria Técnica1.1

Anteprojeto com alternativas de projeto1.2

1.3 Projeto Básico

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA ANALÍTICA DE ORÇAMENTO)

PA Nº 6331/2023: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o desenvolvimento de projetos básicos e executivos e 
assessoramento à fiscalização da obra/montagem/instalação do novo sistema de climatização do edifício sede do Coren-SP.

ENDEREÇO: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000
Referência

Prazo de Execução 
270 dias corridos, sendo que na fase de assessoramento à fiscalização, 120 dias correspondem ao 
período de licitação.

QTD.ETAPA VALOR TOTAL (R$)
PREÇO 

UNIT.(R$)

#REF!
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS SEM BDIs (TCD)

UNID. DE 
MEDIDA

Projeto Executivo

Projeto Básico

Auxiliar Técnico em engenharia - 
Orçamentista

2.1

2.2

ART

TCD + BDI (CUSTO TOTAL DA OBRA)
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

Memorial descritivo, memória de cálculo, 
carderno de encargos, pranchas com 

desenho dos projetos

DESCRIÇÃO



0,00%

ITEM
VALOR POR 

ETAPA (SEM BDI)
VALOR POR 

ETAPA (COM BDI)
% (do total) 0 a 15 DIAS 16 a 30 DIAS 120 DIAS 120 DIAS

R$ 0,00 R$ 0,00
#DIV/0! 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00

#DIV/0!
R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% #DIV/0!

R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 100,00%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Fiscalização da Obra

Projeto Executivo R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL GERAL (TCD + BDI)

#DIV/0!R$ 0,00R$ 0,004

3 Assessoramento da Licitação R$ 0,00 R$ 0,00 #DIV/0!

R$ 0,00

Porcentagem por medição 
Custo por medição

Porcentagem acumulada
Custo acumulado

TOTAL DE CUSTOS DIRETOS (TCD) R$ 0,00
TOTAL DO BDI R$ 0,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ESTIMADO)

R$ 0,00

270 dias corridos, sendo que na fase de gestão da obra, 120 dias correspondem ao período de licitação.

PA Nº 6331/2023: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o desenvolvimento de projetos básicos e executivos e assessoramento à fiscalização 
da obra/montagem/instalação do novo sistema de climatização do edifício sede do Coren-SP.
ENDEREÇO: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

Referência

#DIV/0!

Sinapi: MARÇO/2024

R$ 0,00 #DIV/0!Projeto Básico1

DESCRIÇÃO

Prazo de Execução 

2

BDI %



Código SINAPI Descrição básica Unidade Coeficiente
Não consta do SINAPI

ENGENHEIRO MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO Hora 1,00 R$ 0,00

Não consta do SINAPI
ENGENHEIRO ELETRICISTA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Hora 1,00 R$ 0,00

90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO Hora 1,00 R$ 0,00
101416 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 1,00 R$ 0,00
88255 AUXILIAR TÉCNICO EM ENGENHARIA - ORÇAMENTISTA Hora 1,00 R$ 0,00

Não consta do SINAPI ART Unidade 1,00 R$ 0,00
Não consta do SINAPI APROVAÇÕES DOS PROJETOS EM ÓRGÃOS OU ENTIDADES COMPETENTES DO PODER PÚBLICO Informar 0,00 R$ 0,00
Não consta do SINAPI Outros custos necessários à execução dos serviços Informar 0,00 R$ 0,00

DESCRIÇÃO VALORES 
UNITÁRIOS



PA nº 

OBJETO 

ENDEREÇO

1º Quartil Médio 3º Quartil Adotado

AC Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 0,00%

R Riscos 0,97% 1,27% 1,27% 0,00%

S + G Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,00%

DF Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,00%

L Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 0,00%

ISS ISS N/A N/A N/A 0,00%

PIS PIS N/A N/A N/A 0,00%

COFINS COFINS N/A N/A N/A 0,00%

I
Tributos (ISS + PIS + 

COFINS)
- - - 0,00%

BDI % 0,00%

Obs: Conforme o Acórdão nº 2.622/2013, As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com 
as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, 
bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas 
empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da 
referida Lei Complementar.

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE*

2 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados se referem ao regime não cumulativo, considerando-se as alíquotas 
efetivas de 1,32% (PIS) e 6,08% (COFINS), mediante aplicação de redução de 20% nas alíquotas legais (PIS - 

1,65% e COFINS - 7,6%), conforme indicado pelo SINAENCO (Acórdão TCU Plenário 2622/2013, Lei 10.637/2022, 
Lei 10.833/2003 e publicação Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - pág. 
92). Eventuais ajustes nas alíquotas de PIS e COFINS devem ser feitos pelas licitantes de acordo com sua real 

situação tributária (alíquotas efetivas), observado o disposto no subitem 5.7.3. do Termo de Referência. 
3 - Para serviços de engenharia consultiva não é permitira a utilização de mão de obra desonerada na cotação dos 

serviços. Logo, não deverá ser utilizada na composição do BDI alíquota referente à Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta.

Referências: 2º Quartil - Construções de Edifícios - Acórdão 2622/2013 - TCU - Plénário.

FÓRMULA DO BDI

ITEM COMPONENTE DO BDI

1 - O percentual de ISS a ser adotado para execução de serviços de engenharia consultiva deverá observar a 
legislação tributária minucipal onde serão prestados os serviços. A alíquota do imposto aplicável aos serviços, no 

Município de São Paulo, é de 5%, conforme Lei Municipal 13.701/2003 e Decreto Municipal 53.151/2012 
(Regulamento do ISS).

APENAS AS CÉLULAS EM VERMELHO SÃO EDITÁVEIS PELAS LICITANTES

COMPOSIÇÃO DO BDI REFERENCIAL 
(elaborado de acordo com tabelas e fórmulas do Acórdão TCU nº 2.622/2013 - Plenário)

6331/2023Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para o 
desenvolvimento de projetos básicos e executivos e assessoramento à 
fiscalização da obra/montagem/instalação do novo sistema de climatização do 
edifício sede do Coren-SP.
 Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01331-000

𝑩𝑫𝑰=((((𝟏+(𝑨𝑪+𝑹+𝑺+𝑮))(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰)))−𝟏)𝒙𝟏𝟎𝟎


